


Umowa o dofinansowanie projektu projekt pn. "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: 
Żłobek "Skrzat", Przedszkole nr 13, 14, 15, ZS nr 7 w Koszalinie" nr umowy o dofinansowanie RPZP.02.05.00-32-A063/16-00 z dnia 06.11.2018r.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020


BZP-2.271.1.23.2020.SA

Tytuł postępowania: Modernizacja energetyczna budynku Przedszkola nr 14 przy ul. Melchiora Wańkowicza 15 w Koszalinie  w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja  energetyczna obiektów użyteczności publicznej: Żłobek „Skrzat”, Przedszkole nr 13, 14, 15, ZS nr 7  w Koszalinie”

INFORMACJE, ZGODNE Z ART. 86 UST. 5 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (t.j. Dz.U. z 2019  r., poz. 1843 z późn. zm.)

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości: 2.026.377,22 zł 
 										     
	Numer oferty
	Nazwa (firma) 
i adres Wykonawcy
	Cena
	Termin wykonania zamówienia
	Gwarancja
	Warunki płatności

	1
	
Zakład Ogólnobudowlany PRIMA
Zenek Bednarek
ul.  Słowików 7
75-819 Koszalin

	2.640.000,00 zł
	23.07.2021 r.
	72 miesiące
	zgodnie z wymogami określonymi 
w projekcie umowy – w terminie 30 dni od daty otrzymania faktur częściowych/
 faktury końcowej 

	2
	
Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych LEŚ
Paweł Leś
 Żydowo 88 a 
76 -012 Żydowo

	2.404.964,97 zł
	23.07.2021 r.
	72 miesiące
	zgodnie z wymogami określonymi 
w projekcie umowy – w terminie 30 dni od daty otrzymania faktur częściowych/
 faktury końcowej

	3
	
TB KOBET Spółka z o.o.
ul. Połczyńska 64
75-816 Koszalin

	2.746.859,92 zł
	23.07.2021 r.
	72 miesiące
	zgodnie z wymogami określonymi 
w projekcie umowy – w terminie 30 dni od daty otrzymania faktur częściowych/
 faktury końcowej

	4
	
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „TERMEX” Sp. z o.o.
ul. Lniana 9
75-213 Koszalin

	2.846.485,06 zł
	23.07.2021 r.
	72 miesiące
	zgodnie z wymogami określonymi 
w projekcie umowy – w terminie 30 dni od daty otrzymania faktur częściowych/
 faktury końcowej

	5
	Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „BREJNAK” Stanisław Brejnak
ul. Francuska 105
75-430 Koszalin
	2.672.984,49 zł
	06.08.2021 r.
	60 miesięcy
	zgodnie z wymogami określonymi 
w projekcie umowy – w terminie 30 dni od daty otrzymania faktur częściowych/
 faktury końcowej

	6
	
WS Sp. z o.o. 
ul. Kupiecka 3C
78-100 Kołobrzeg
i
WP – Werema Paweł
ul. Gen. Józefa Bema
78-100 Kołobrzeg
i
SKITECH Jakub Skibiński
ul. Wschodnia 17/9
78-100 Kołobrzeg

	2.695.120,00 zł
	23.07.2021 r.
	72 miesiące
	zgodnie z wymogami określonymi 
w projekcie umowy – w terminie 30 dni od daty otrzymania faktur częściowych/
 faktury końcowej



[bookmark: _GoBack]Koszalin, dnia 10.09.2020 r.
	
																Z up. PREZYDENTA MIASTA
									     							      SEKRETARZ MIASTA
									          							         Tomasz Czuczak

Uwaga!!!
Zgodnie z zapisami zawartymi w Rozdziale I SIWZ w pkt 6b W CELU POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Z POWODU OKOLICZNOŚCI, O KTÓREJ MOWA W ART. 24 UST. 1 PKT 23 USTAWY PZP: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem Oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Wzór Oświadczenia, o którym mowa powyżej, stanowi załącznik do niniejszej informacji.	
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