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Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowę i rozbudowę ulicy Szczecińskiej 
w Koszalinie na odcinku od granic Miasta do ul. Wołyńskiej

Zapytania i odpowiedzi nr 3 – 11 (z wyjątkiem pytania nr 11) + Modyfikacja 4 SWZ

Zamawiający Gmina Miasto Koszalin, działając w oparciu o art. 135 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą PZP informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania 
do specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) – numeracja pytań z zachowaniem ciągłości wszystkich pytań zadanych w postępowaniu - na które udziela odpowiedzi
Pytanie nr 3
Jak Zamawiający interpretuje POMOC Przedmiaru przy określaniu zryczałtowanej ceny?
Pytanie nr 4
W jakim zakresie Przedmiaru NALEŻY traktować go jako pomocniczy?
Pytanie nr 5
W jakim zakresie Przedmiar jest niezwiązany z zamówieniem?
Pytanie nr 6
W jakim zakresie przy realizacji projektu Zamawiający będzie wykorzystywał treść / zawartość Przedmiaru?
Pytanie nr 7
Jak przy sporządzaniu Ceny Ryczałtowej należy interpretować rozbieżności, braki, pominięcia Przedmiaru w odniesieniu do projektu?
Odpowiedź na Pytania nr: 3, 4, 5, 6, 7
Zgodnie z zapisami w SWZ, obowiązującym rodzajem wynagrodzenia w przedmiotowym zamówieniu jest wynagrodzenie ryczałtowe brutto w złotych polskich (PLN).
Zamawiający przekazane przedmiary robót traktuje jako dokumenty informacyjne, ułatwiające Wykonawcy wycenę. Zamawiający udostępnia Wykonawcom pełną dokumentację projektową i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych opisujące przedmiot zamówienia. Za ustalenie zakresu i ilości robót i innych świadczeń, w tym sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji ofertowego wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca.
Pytanie nr 8
Czy stosownie do Art. 101 PZP, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i technologii w oparciu o nowe normy i wytyczne techniczne, w przypadku, gdy SST opiera się o stare, nieaktualne lub wycofane normy?
Odpowiedź na Pytanie nr 8
Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia zawartym w Rozdziale II SWZ Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) – Zamawiający zapisał:
Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy PZP, w sytuacji gdy w opisie przedmiotu zamówienia zawarto odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu w domyśle towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.
Ponadto, w przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do:
· norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy PZP, Zamawiający nie może odrzucić oferty tylko dlatego, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi nie są zgodne z normami, ocenami technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami referencji technicznych, do których opis przedmiotu zamówienia się odnosi, pod warunkiem, że Wykonawca udowodni w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104 – 107 ustawy PZP, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia;
· wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, Zamawiający nie może odrzucić oferty zgodnej z Polską Normą przenoszącą normę europejską, normami innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącymi normy europejskie, z europejską oceną techniczną, ze wspólną specyfikacją techniczną, z normą międzynarodową lub z systemem referencji technicznych ustanowionym przez europejski organ normalizacyjny, jeżeli te normy, oceny techniczne, specyfikacje i systemy referencji technicznych dotyczą wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności określonych przez Zamawiającego, pod warunkiem że Wykonawca udowodni w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104 – 107 ustawy PZP, że obiekt budowlany, dostawa lub usługa, spełniają wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności określone przez Zamawiającego.
Pytanie nr 9
Prosimy o potwierdzenie, czy wszystkie (dotychczasowe i przyszłe) odpowiedzi Zamawiającego na pytania dotyczące niniejszego postępowania stanowią integralną część SIWZ i należy je wykorzystać podczas sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania załączników i druków oraz kosztorysów ofertowych (w przypadku, gdy są wymagane)?
Odpowiedź na Pytanie nr 9
Tak, wszystkie odpowiedzi na pytania będą wiążące podczas realizacji inwestycji, a Wykonawca winien uwzględnić je w wycenie.
Pytanie nr 10
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada wszystkie aktualne i ważne dokumenty formalne ze swojej strony tj. uzgodnienia, umowy i pozwolenia – aby bez przeszkód rozpocząć realizację prac po podpisaniu umowy z wybranym wykonawcą i przekazaniu placu budowy. W przypadku braku takich dokumentów prosimy o sprecyzowanie, jakie dokumenty są w gestii wykonawcy do uzupełnienia i aktualizacji?
Odpowiedź na Pytanie nr 10
Zamawiający informuje, że zgłoszenie rozpoczęcia robót budowalnych dla ulicy Szczecińskiej zostało złożone w dniu 30 września 2022 r. oraz, że posiada pozostałe dokumenty do realizacji prac objętych postępowaniem – decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych.
Uzgodnienie schematu ideowego usunięcia kolizji elektroenergetycznej jest w trakcie procedowania z gestorem sieci.
Ponadto, zgodnie z SWZ – Rozdział II Opis przedmiotu zamówienia, zakres rzeczowy – zadanie inwestycyjne obejmuje opracowanie i uzgodnienie z Zarządcą Drogi – Zarządem Dróg i Transportu w Koszalinie (ZDiT) oraz w razie konieczności innymi Zarządcami Dróg np. Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) – projektu tymczasowej organizacji ruchu.
Pytanie nr 12
Proszę o potwierdzenie, że w wycenie należy ująć koszt krawężnika kamiennego peronowego o świetle +18cm.
Odpowiedź na Pytanie nr 12
Krawężnik kamienny peronowy należy wbudować o wysokości w świetle +16cm lub +18cm.
Pytanie nr 13
Proszę o doprecyzowanie parametrów kostki granitowej regularnej 16cm. Czy w wycenie ująć koszt kostki kamiennej płomieniowanej z góry ciętej z każdej strony, czy ciętej tylko z góry i z dołu?
Odpowiedź na Pytanie nr 13
Do wyceny ująć koszt kostki płomieniowanej z góry i ciętej z każdej strony.


Pytanie nr 14
Proszę o potwierdzenie, że w wycenie należy ująć jako element oporowy – obramowanie nawierzchni jezdni głównej, dróg dojazdowych, zjazdów krawężnik kamienny odpowiednio 20/30 (przy świetle +12cm) oraz 15/22 (na zjazdach oraz przejściach dla pieszych).
Odpowiedź na Pytanie nr 14
Do wyceny należy uwzględnić krawężniki kamienne odpowiednio 20/30cm (przy świetle +12cm) oraz 20/22 cm (na zjazdach oraz przejściach dla pieszych).
Pytanie nr 15
Proszę o potwierdzenie, że najazdowy krawężnik kamienny 15x22 (zjazdy, przejścia dla pieszych) ma posiadać fazkę o wymiarach 2/2.
Odpowiedź na Pytanie nr 15
TAK. W przypadku zlicowania nawierzchni (światło 0cm) zaleca się zastosować krawężniki bez fazy.
Krawężniki najazdowe należy wbudować o wymiarze 20/22 cm.
Pytanie nr 16
Czy Zamawiający dysponuje lub będzie dysponował aktualną decyzją zezwalającą na przeprowadzenie wycinki drzew, w momencie rozpoczęcia robót budowlanych.
Odpowiedź na Pytanie nr 16
Tak, Zamawiający dysponuje aktualną decyzją zezwalającą na wycinkę drzew – decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych. W przypadku konieczności zlecenie nadzoru ornitologa i ewentualne uzyskanie zezwolenia na odstępstwo od zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków zwierząt po stronie Zamawiającego.
Pytanie nr 17
W jakiej technologii wykonać grubowarstwowe oznakowanie poziome? 
Odpowiedź na Pytanie nr 17
Oznakowanie należy wykonać w technologii grubowarstwowej gładkiej.
Pytanie nr 18
Przedmiar zakłada montaż 20szt koszy, SWZ określa 8szt. Proszę o informację jaką ilość założyć w ofercie?
Odpowiedź na Pytanie nr 18
Należy przyjąć zgodnie z SWZ – 8szt. koszy – wzór koszy zamieszczony w Załączniku nr 2 do Rozdziału II SWZ.
Pytanie nr 19
Przedmiar nie zakłada montażu ławek, czy w wycenie ująć koszt montażu 8 szt. ławek zgodnie z SWZ? 
Odpowiedź na Pytanie nr 19
Tak, należy przyjąć zgodnie z SWZ – 8szt. ławek – wzór ławek miejskich zamieszczony w Załączniku nr 2 do Rozdziału II SWZ.
Pytanie nr 20
Proszę o wskazanie na planszy zagospodarowania terenu lokalizację istniejącego ogrodzenia przewidzianego do rozbiórki.
Odpowiedź na Pytanie nr 20
Projekt nie przewiduje ogrodzenia do rozbiórki, nie należy wyceniać demontażu ogrodzenia.
Pytanie nr 21
Czy w wycenie ująć koszt demontażu istniejącej bramownicy wraz z osprzętem oraz zdania na bazę ZDiT? 
Odpowiedź na Pytanie nr 21
Tak, należy ująć w wycenie, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ.
Pytanie nr 22
SWZ opis przedmiotu zamówienia pkt 2.3 „roboty regulacyjno – naprawcze” – czy przy regulacji ująć koszt zbicia istniejących cegieł oraz likwidacji betonowych konusów studni kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz z zastosowaniem dodatkowych kręgów betonowych celem zapewnienia wysokości komina złazowego max 60cm. Czy w wycenie ująć koszt montażu pierścieni odciążających oraz pokryw na istniejących studniach znajdujących się w obrębie dróg oraz zjazdów? 
Odpowiedź na Pytanie nr 22
Tak. Prace regulacyjno-naprawcze wykonać zgodnie z SWZ. W wycenie ująć koszt montażu pierścieni odciążających i pokryw na istniejących studniach znajdujących się w obrębie dróg i zjazdów.
Pytanie nr 23
Dokumentacja projektowa zakłada wykonanie odcinków dróg z betonowych płyt drogowych 300x150x15 pozyskanych z rozbiórki. SWZ zakłada demontaż przedmiotowych płyt i przekazanie ZDiT Koszalin. Ewentualne ich wykorzystanie do celów budowy po złożeniu wniosku i przekazaniu przez ZDiT Koszalin. Proszę o potwierdzenie, że w wycenie nie należy ujmować kosztu zakupu nowych płyt. 
Odpowiedź na Pytanie nr 23
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ o możliwości wykorzystania płyt drogowych z rozbiórki. W przypadku konieczności, Wykonawca zapewni brakujące płyty we własnym zakresie, nie należy wliczać ich do kalkulacji ceny, nie będą stanowić kosztu i własności Zamawiającego.
Pytanie nr 24
Proszę o potwierdzenie, że w wycenie należy ująć koszt robót branży teletechnicznej, dla etapu II 
od ronda BOWiD w kierunku węzła S-6. Proszę o udostępnienie przedmiaru robót dla przedmiotowego zakresu prac.
Odpowiedź na Pytanie nr 24
Tak, w wycenie należy ująć koszty wszystkich etapów realizacyjnych.
Za ustalenie zakresu i ilości robót i innych świadczeń, w tym sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji ofertowego wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca.
Zamawiający przekazane przedmiary robót traktuje jako dokumenty informacyjne, ułatwiające Wykonawcy wycenę. Zamawiający udostępnia Wykonawcom pełną dokumentację projektową i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych opisujące przedmiot zamówienia.
Pytanie nr 25
Dotyczy D.05.03.13a W SST w pkt. 2.11 tablica 20 jednym z wymaganych parametrów mieszanki SMA 8 dla kategorii ruchu KR 5 jest współczynnik luminancji. Zgodnie z dokumentem technicznym "WT2-2016-część II" ograniczono zastosowanie tego parametru do tuneli oraz obiektów inżynierskich w ciągu głównym dróg krajowych i autostrad o nawierzchni betonowej. Przedmiotowy zakres robót nie kwalifikuje się do powyższych wymagań w zakresie jasności nawierzchni. W związku z powyższym prosimy o wykreślenie zapisu dotyczącego współczynnika luminancji lub potwierdzenie, że Zamawiający dla mieszanki SMA 8 PMB 45/80-55, KR 5 nie będzie wymagał badania współczynnika luminancji.
Odpowiedź na Pytanie nr 25
Warstwa ścieralna SMA 8 ma spełniać wymagania aktualnych WT 2 cześć 1 i 2.
Pytanie nr 26
Proszę o dołączenie schematów ideowych do projektu usunięcia kolizji z siecią elektroenergetyczną Energii.
Odpowiedź na Pytanie nr 26
Zamawiający przekazuje w załączeniu schemat ideowy usunięcia kolizji elektroenergetycznej (Patrz: Modyfikacja 4 SWZ pkt 2).
Uzgodnienie schematu jest w trakcie procedowania z gestorem sieci.
Pytanie nr 27
Przedmiar branży drogowej pozycja 45 „warstwa ścieralna z SMA 8PMB 45/80-55” zakłada wykonanie jezdni głównej w ilości 23.077,20m2. Projekt zagospodarowania terenu określa wykonanie warstwy ścieralnej jezdni głównej w ilości 23.491,87 m2. Jaką ilość ująć w wycenie warstwy ścieralnej SMA 8PMB 45/80-55 oraz niższych warstw konstrukcyjnych.
Odpowiedź na Pytanie nr 27
Do wyceny warstwy ścieralnej SMA 8 PMB 45/50-55 należy przyjąć ilość 23.077,20m2, która jest powierzchnią pomniejszoną o powierzchnię ścieków przykrawężnikowych.
Pytanie nr 28
Proszę o określenie w jakiej konstrukcji wykonać łącznik pomiędzy rondem BOWiD, a drogą obsługową. 
Odpowiedź na Pytanie nr 28
Konstrukcja łącznika pomiędzy rondem BOWiD, a drogą obsługową:
· 4cm warstwa ścieralna AC 8S 50/70
· 8cm warstwa wiążąca AC 16W 50/70
· 20cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa -0/31,5 - C50/30
· 25cm warstwa ulepszonego podłoża C1,5/2≤4MPa
Pytanie nr 29
Przedmiar branży drogowej pozycja 100 „krawężniki kamienne 22/15” zakłada wykonanie krawężników w ilości 1.018,50m. Projekt zagospodarowania terenu określa ustawienie krawężnika w ilości 1.334,02. Proszę o informację jaką ilość przedmiotowego krawężnika ująć w wycenie.
Odpowiedź na Pytanie nr 29
W wycenie należy ująć krawężnik 20/22, a nie 15/22. Ponadto należy uwzględnić następujące ilości:
–	krawężnik kamienny 20/30: 6.353m; ława betonowa: 6353*0,0825=524,12m3
–	krawężnik kamienny najazdowy 20/22: 1.563m; ława betonowa 1563*0,0825=128,95m3
–	opornik betonowy 12/22: 1.730m; ława betonowa 1730*0,0705=121,97m3
–	obrzeża betonowe: 3.035m; ława betonowa 3035*0,0645=194,24m3
Pytanie nr 30
Przedmiar branży drogowej pozycja 107 „humusowanie gr 20cm z obsianiem trawą” zakłada wykonanie terenów zielonych w ilości 23.000,00m2. Projekt zagospodarowania terenu określa wykonanie humusowania wraz z obsiewem w ilości 27.352,00m2. Proszę o informację jaką ilość ująć w wycenie. 
Odpowiedź na Pytanie nr 30
Do wyceny należy przyjąć ilość 27.352m2.
Pytanie nr 31
Proszę o wskazanie lokalizacji przestawienia „witacza”.
Odpowiedź na Pytanie nr 31
Przestawienie „witacza” do granicy administracyjnej Miasta Koszalina, które będą obowiązywać 
od 01.01.2023 r.
Pytanie nr 32
STWiOR nr D-04.06.01b „Podbudowa z betonu cementowego” określa wykonanie podbudowy z betonu C20/25 grubości 19cm. W dokumentacji projektowej brak jest odwołania do takiej warstwy. Proszę o potwierdzenie, że przywołana specyfikacja nie jest przedmiotem kontraktu. 
Odpowiedź na Pytanie nr 32
Podbudowa z betonu C20/25 nie występuje w ani kontrakcie ani w projekcie.
Pytanie nr 33
Proszę o podanie ilości, gatunków, sposobu zabezpieczenia i lokalizacji wykonania nasadzeń zgodnie z zapisem SWZ opis przedmiotu zamówienia pkt I.1.29 „nasadzenia drzew”, i pkt I.1.30 „nasadzenia krzewów” 
Odpowiedź na Pytanie nr 33
Projekt nie przewiduje nasadzeń. W zakresie zieleni – do wykonania trawniki (Patrz: Modyfikacja 4 SWZ pkt 3).
Pytanie nr 34
Proszę udostępnienie decyzji pozwolenia na budowę lub zezwolenia na realizację inwestycji drogowej; 
Odpowiedź na Pytanie nr 34
Zamawiający udostępnia dwie decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  (Patrz: Załącznik nr 2 i Załącznik nr 3 do niniejszych Zapytań i odpowiedzi 3-11 (z wyłączeniem pytania nr 11) 
+ Modyfikacji 4 SWZ).

Pytanie nr 35
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy. 

Odpowiedź na Pytanie nr 35
Tak, Zamawiający udostępnił całą posiadaną dokumentację.
Uzgodnienie schematu ideowego usunięcia kolizji elektroenergetycznej jest w trakcie procedowania z gestorem sieci.
Pytanie nr 36
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami, zezwoleniami i zgodami, potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na cały okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają wykonawcy. 
Odpowiedź na Pytanie nr 36
Zamawiający informuje, że zgłoszenie rozpoczęcia robót budowalnych dla ulicy Szczecińskiej zostało złożone w dniu 30 września 2022 r. oraz, że posiada pozostałe dokumenty do realizacji prac objętych postępowaniem – decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych.
Uzgodnienie schematu ideowego usunięcia kolizji elektroenergetycznej jest w trakcie procedowania z gestorem sieci.
Ponadto, zgodnie z SWZ – Rozdział II Opis przedmiotu zamówienia, zakres rzeczowy – zadanie inwestycyjne obejmuje opracowanie i uzgodnienie z Zarządcą Drogi – Zarządem Dróg i Transportu w Koszalinie (ZDiT) oraz w razie konieczności innymi Zarządcami Dróg np. Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) – projektu tymczasowej organizacji ruchu.
Pytanie nr 37
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają wykonawcy. 
Odpowiedź na Pytanie nr 37
Tak, teren, na którym będzie realizowana inwestycja, objęty jest decyzjami o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, natomiast odcinek ul. Szczecińskiej objęty jest istniejącym pasem drogowym.
Pytanie nr 38
Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy lub naprawy, termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu, a Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe pokrywające wszelkie dodatkowe koszty z tym związane. 
Odpowiedź na Pytanie nr 38
Zgodnie z zapisami zwartymi w projekcie Umowy.
Pytanie nr 39
Prosimy o potwierdzenie, że przypadku napotkania na niewybuchy, niewypały lub obiekty o znaczeniu historycznym, będzie to skutkowało stosownym przedłużeniem terminu wykonania zamówienia, co najmniej o czas, w którym wykonawca nie mógł realizować robót, a w przypadku konieczności wykonania robót nieprzewidzianych w dokumentacji załączonej do SIWZ na skutek zaistnienia ww. okoliczności, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe pokrywające wszelkie dodatkowe koszty z tym związane.
Odpowiedź na Pytanie nr 39
Zgodnie z zapisami zwartymi w projekcie Umowy.

Pytanie nr 40
Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunków geologicznych lub gruntowo - wodnych, w szczególności w przypadku konieczności wykonania robót odwodnieniowych lub ziemnych w zakresie przekraczającym zakres przyjęty do wyceny oferty na podstawie załączonej do SIWZ dokumentacji, termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu, a Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe pokrywające wszelkie dodatkowe koszty z tym związane. 
Odpowiedź na Pytanie nr 40
Zgodnie z zapisami zwartymi w projekcie Umowy.
Pytanie nr 41
Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności, termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu, a Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe pokrywające wszelkie dodatkowe koszty z tym związane. 
Odpowiedź na Pytanie nr 41
Zgodnie z zapisami zwartymi w projekcie Umowy.
Pytanie nr 42
Zgodnie z pkt. 3.1. SIWZ należy zamontować „ oprawy typu ulicznego o mocy wg dokumentacji „ w ilości 302 szt.. W pozycji nr 45 przedmiaru „branża elektryczna - przebudowa oświetlenia drogowego" wykazano że łączna ilość opraw oświetleniowych do zamontowania wynosi 218 szt.. W projekcie technicznym z zamieszczonego zestawieniu materiałów wynika że do montażu są trzy rodzaje opraw o barwie światła 4000 K (167 szt.) i cztery rodzaje opraw o barwie światła 3000 K (25 szt.), 25 szt. pulsatorów ostrzegawczych koloru pomarańczowego oraz naświetlacz LED (1 szt.) (łącznie 218 szt. opraw). Jakiego rodzaju oprawy i w jakiej ilości należy zamontować na słupach w ramach realizacji zadania ?
Odpowiedź na Pytanie nr 42
W pozycji przedmiaru nr 45 branży elektrycznej przyjąć należy łącznie 218 opraw:
	Oprawy naświetlacz wąskostrumieniowy SCULPflood 60 / 6297 / 32L_650mA / NW / CL2 wg opis technicznego lub równoważna
	kpl.
	1

	Oprawy oświetleniowe kompletne typu 10LED / 700mA / NW 740 / 5303 / BL / 24,4W
	kpl.
	45

	Oprawy oświetleniowe kompletne typu 20LED / 1000mA / NW 740 / 5303 / 66,5 W
	kpl.
	25

	Oprawy oświetleniowe kompletne typu 30LED / 800mA / WW 730 / 5369 / 77W
	kpl.
	1

	Oprawy oświetleniowe kompletne typu 30LED / 800mA / WW 730 / 5370 / 77W
	kpl.
	1

	Oprawy oświetleniowe kompletne typu 40LED / 850mA / NW 740 / 5308 / 106,0 W
	kpl.
	97

	Oprawy oświetleniowe kompletne typu 40LED / 850mA / WW 730 / 5366 / 106W
	kpl.
	8

	Oprawy oświetleniowe kompletne typu 40LED / 850mA / WW 730 / 5369 / 128W
	kpl.
	15

	Oprawy systemowe kompletne błyskające koloru pomarańczowego z przyciskiem na słupie wg opis technicznego
	kpl.
	25


Barwę światła 4000K (167szt.) i 3000K (25szt.)
w pozycji przedmiaru nr 43 branży elektrycznej wykazano łącznie 132 słupów elektrycznych:
	Słup stożkowy stal ocynk h=6,0m wysięgnik L=1,0m
	kpl.
	25

	Słup stożkowy stal ocynk h=9,0m wysięgnik podwójny L=1,5m / 0,5m wysięgnik h 7m na ścieżkę
	kpl.
	33

	Słup stożkowy stal ocynk h=9,0m wysięgnik podwójny L=2,0m
	kpl.
	6

	Słup stożkowy stal ocynk h=9,0m wysięgnik podwójny L=2,0m / 0,5m wysięgnik h 7m na ścieżkę
	kpl.
	7

	Słup stożkowy stal ocynk h=9,0m wysięgnik pojedynczy L=1,5m
	kpl.
	61


(Patrz: Modyfikacja 4 SWZ pkt 4)
Pytanie nr 43
Zgodnie z pkt. 3.1. SIWZ należy zamontować szafkę zasilającą WC (1 kpi.), szafkę z gniazdami pod zasilanie iluminacji (rondo BOWiD) (1 kpi.), szafkę oświetleniową 8-obwodową (1 kpi.) oraz szafkę zasilającą wiatę przystankową (1 kpi.). W pozycji nr 40 przedmiaru „branża elektryczna - przebudowa oświetlenia drogowego" wykazano że łączna ilość szafek do posadowienia wynosi 8 szt.. Które szafki i w jakiej ilości należy postawić ?

Odpowiedź na Pytanie nr 43
w pozycji przedmiaru nr 40 branży elektrycznej wykazano łącznie 8 szafek:
	Szafa kablowa hermetyczna  3 x 2 gniazda podwójne 1faz. wg schematu
	kpl.
	1

	Szafka oświetleniowa ze sterowaniem  SO-BOWID 8-obw. wg. schematu
	kpl.
	1

	Szafka przy wiacie przystankowej reklamowo-oświetleniowa
	kpl.
	6


(Patrz: Modyfikacja 4 SWZ pkt 4)
Pytanie nr 44
Zgodnie z pkt. 3.1. SIWZ należy postawić 125 szt. słupów oświetleniowych stalowych, ocynkowanych, stożkowych o wys. 9 m (100 szt.) i o wys. 6 m (25 szt.). W pozycji nr 43 przedmiaru „branża elektryczna - przebudowa oświetlenia drogowego" łączna ilość słupów do postawienia wynosi 132 szt.. Które słupy i jakiej ilości należy przyjąć do wyceny?
Odpowiedź na Pytanie nr 44
Patrz: odpowiedź na Pytanie nr 42.
Pytanie nr 45
Dlaczego w pozycji nr 43 przedmiaru „branża elektryczna - przebudowa oświetlenia drogowego" jest tylko 27 szt. izolacyjnych złączy kablowych skoro ilość słupów do postawienia jest znacznie większa ?
Odpowiedź na Pytanie nr 45
W pozycji przedmiaru nr 46 (nie w poz. nr 43) branży elektrycznej błędnie wykazano 27 kpl izolacyjnych złączy do słupów, powinno być 132 kpl.
Pytanie nr 46
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąży Wykonawcy.
Odpowiedź na Pytanie nr 46
Tak, Zamawiający udostępnił całą posiadaną dokumentację.
Uzgodnienie schematu ideowego usunięcia kolizji elektroenergetycznej jest w trakcie procedowania z gestorem sieci.
Pytanie nr 47
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonywania zadania, a skutki ewentualnych braków nie obciążają Wykonawcy oraz zostaną uzupełnione przez Zamawiającego.
Odpowiedź na Pytanie nr 47
Zamawiający informuje, że zgłoszenie rozpoczęcia robót budowalnych dla ulicy Szczecińskiej zostało złożone w dniu 30 września 2022 r. oraz, że posiada pozostałe dokumenty do realizacji prac objętych postępowaniem – decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych.
Uzgodnienie schematu ideowego usunięcia kolizji elektroenergetycznej jest w trakcie procedowania z gestorem sieci.
Ponadto, zgodnie z SWZ – Rozdział II Opis przedmiotu zamówienia, zakres rzeczowy – zadanie inwestycyjne obejmuje opracowanie i uzgodnienie z Zarządcą Drogi – Zarządem Dróg i Transportu w Koszalinie (ZDiT) oraz w razie konieczności innymi Zarządcami Dróg np. Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) – projektu tymczasowej organizacji ruchu.
Pytanie nr 48
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Wykonawcy zostanie jednorazowo przekazany cały teren budowy, obejmujący wszystkie niezbędne działki, na których zgodnie z decyzją administracyjną przewidziano prowadzenie robót drogowych, a ewentualny koszt zajęcia pasa drogowego nie obciąży Wykonawcy.
Odpowiedź na Pytanie nr 48
Tak, cały teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy jednorazowo. Zgodnie z zapisami SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.
Pytanie nr 49
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zarządca drogi nie planuje prowadzenia innych robót w czasie przejęcia placu budowy przez Wykonawcę.
Odpowiedź na Pytanie nr 49
Zamawiający nie przewiduje prowadzenia innych robót w czasie przejęcia placu budowy przez Wykonawcę. Zgodnie z zapisami SWZ: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydawania zgód/użyczeń dla potrzeb budowy urządzeń infrastruktury technicznej innym podmiotom na nieruchomościach stanowiących przedmiot przekazania, a Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego udostępniania przedmiotu przekazania (nieruchomości lub jej części, stanowiącej plac budowy) podmiotom w celu realizacji infrastruktury technicznej”.
Pytanie nr 50
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w przypadku napotkania kolizji z siecią nieujętą w przedmiarze robót, obowiązek i koszt usunięcia kolizji spoczywa na gestorze sieci oraz o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia ww. kolizji Zamawiający, wydłuży termin realizacji inwestycji stosownie do zaistniałych okoliczności.
Odpowiedź na Pytanie nr 50
Zgodnie z zapisami zawartymi w projekcie Umowy.
Pytanie nr 51
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w SWZ wraz z załącznikami, stanowiących podstawę wyceny oferty, z których wynika konieczność wykonania dodatkowych robót, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.
Odpowiedź na Pytanie nr 51
Zgodnie z zapisami zwartymi w projekcie Umowy.
Pytanie nr 52
Wykonawca wnosi o wyjaśnienie w jakim zakresie przy realizacji projektu Zamawiający będzie wykorzystywał treść/zawartość udostępnionych przedmiarów.
Odpowiedź na Pytanie nr 52
Zgodnie z zapisami w SWZ, obowiązującym rodzajem wynagrodzenia w przedmiotowym zamówieniu jest wynagrodzenie ryczałtowe brutto w złotych polskich (PLN).
Zamawiający przekazane przedmiary robót traktuje jako dokumenty informacyjne, ułatwiające Wykonawcy wycenę. Zamawiający udostępnia Wykonawcom pełną dokumentację projektową i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych opisujące przedmiot zamówienia. Za ustalenie zakresu i ilości robót i innych świadczeń, w tym sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji ofertowego wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca.
Pytanie nr 53
Wykonawca wnosi o podanie wartości szacunkowej zamówienia jaką ustalił Zamawiający na prace będące przedmiotem postępowania przetargowego (na podstawie kalkulacji Projektanta, kosztorysu inwestorskiego lub innych opracowań).
Odpowiedź na Pytanie nr 53
Wartość szacunkowa zamówienia ustalona przez Zamawiającego wynosi 31 913 395,01 zł netto.
Pytanie nr 54
Wykonawca wnosi o podanie „orientacyjnej wartości zamówienia” jaką przyjęto na wykonanie prac w planie postępowań o udzielenie zamówień na podstawie Art. 13a. Prawa Zamówień Publicznych lub przesłanie ścieżki dostępu do w/w dokumentu.


Odpowiedź na Pytanie nr 54
Orientacyjna wartość zamówienia przyjęta w planie postępowań o udzielenie zamówień na 2022 rok wynosi 31 500 000,00 zł.

Pytanie nr 55
Wykonawca wnosi o podanie ilości środków budżetowych jakie Zamawiający zabezpieczył na prace będące przedmiotem postępowania przetargowego.
Odpowiedź na Pytanie nr 55
Zamawiający zabezpieczył na sfinansowanie zamówienia środki w wysokości 33 210 000,00 zł, w tym: 3 210 000,00 zł środków własnych oraz kwotę 30 000 000,00 zł wynikającą ze Wstępnej Promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład.
Pytanie nr 56
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w ramach inwestycji Zamawiający będzie wymagał realizacji odcinków próbnych dla warstw konstrukcyjnych? W przypadku odpowiedzi twierdzącej wnosimy o określenie rodzaju, ilości oraz lokalizacji odcinków próbnych, ponieważ występuję rozbieżność pomiędzy zapisami w SWZ oraz SST. Wykonawca wnosi o podanie lokalizacji odcinak próbnego. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy odcinki próbne mogą być wykonane w ramach planowanej inwestycji oraz pozostawione jako docelowe elementy konstrukcji?
Odpowiedź na Pytanie nr 56
Projekt nie przewiduje odcinków próbnych.
Pytanie nr 57
§ 8 ust. 2 Umowy – wnioskujemy o zdefiniowanie robót towarzyszących występujących przy realizacji przedmiotu umowy w celu prawidłowego skalkulowania ryzyka i ceny oferty, 
Odpowiedź na Pytanie nr 57
Zamawiający określił w SWZ, Rozdział I, pkt 16. SPOSÓB OBLICZENIA CENY, ppkt 2):
„2)	Cena oferty stanowić będzie sumę cen za wykonanie robót budowlanych, w tym dostaw, wykonanych usług oraz innych świadczeń, koniecznych do prawidłowego zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia i ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji oraz innych elementów niezbędnych do zrealizowania całego przedmiotu zamówienia wynikających wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej nie ujętych, a bez których nie można wykonać zamówienia.
Będą to w szczególności następujące koszty za:
· atesty i badania wymagane normami;
· zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia;
· zabezpieczenie istniejącego drzewostanu, nie przeznaczonego do wycinki;
· odtworzenie lub wznowienie uszkodzonych lub zniszczonych punktów poziomej i wysokościowej szczegółowej osnowy geodezyjnej po zakończeniu inwestycji przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego;
· wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z uzyskaniem wszelkich zgód oraz oznakowanie placu budowy zgodnie z nim;
· oznakowanie docelowe;
· obsługę geodezyjną wraz z dokumentacją powykonawczą;
· organizację własnego zaplecza wraz z dostawą wody i energii na plac budowy;
· dowóz materiałów;
· składowanie gruzu i nadmiaru gruntu – zgodnie z zapisami w opisie przedmiotu zamówienia;
· uporządkowanie terenów w obrębie pasa drogowego;
· fizyczną wycinkę drzew i krzewów;
· inne ewentualne koszty wynikające z procesu budowy”.
Pytanie nr 58
§ 8 ust. 5 Umowy – wnioskujemy o zmianę procentowego rozkładu płatności z uwagi na jego niekorzystne ukształtowanie – ok. 40 % wynagrodzenia zostanie rozliczone płatnością końcową  
Odpowiedź na Pytanie nr 58
Rozkład płatności wynika z warunków udzielonej Wstępnej Promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład.
Pytanie nr 59
Proszę o podanie jak ma być wykonane włączenia wodociągu do istniejącej sieci.
Odpowiedź na Pytanie nr 59
Włączenie wykonać zgodnie z projektem wykonawczym przebudowy wodociągu.
Pytanie nr 60
Proszę o dołączenie decyzji na wycinkę drzew.
Odpowiedź na Pytanie nr 60
Inwestycja będzie realizowana na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych, nie jest wymagane uzyskanie dodatkowego pozwolenia na wycinkę drzew.
Pytanie nr 61
Proszę o sprecyzowanie i dokładne zaznaczenie na planie sytuacyjnym gdzie występują jakie krawężniki, oporniki oraz obrzeża, ponieważ w dokumentacji są rozbieżności. Na planie sytuacyjnym występują krawężniki betonowe oraz kamienne, a w pozostałej dokumentacji są tylko krawężniki kamienne. Proszę również o poprawienie legendy. 
Odpowiedź na Pytanie nr 61
Zamawiający w załączeniu przekazuje poprawiony projekt zagospodarowania terenu oraz poprawione przekroje konstrukcyjne (Patrz: Modyfikacja 4 SWZ pkt 1).
Pytanie nr 62
Na planie sytuacyjnym krawężniki kamienne mają mieć wymiar 15x30 cm, a w pozostałych dokumentach 20x30 cm.
Odpowiedź na Pytanie nr 62
Krawężniki mają mieć wymiar 20x30 cm.
Pytanie nr 63
Czy na zadaniu są do wykonania nasadzenia zastępcze, jeżeli tak to proszą o podanie ile, jaki rodzaj oraz miejsce wykonania nasadzeń.
Odpowiedź na Pytanie nr 63
Projekt nie przewiduje nasadzeń.
Pytanie nr 64
W km ok 0+008 oraz 0+109 znajdują się dwa wjazdy czy są one do wykonania, jeżeli tak to proszę o podanie konstrukcji tych zjazdów.
Odpowiedź na Pytanie nr 64
Tak, są do wykonania.
Konstrukcja ww. zjazdów:
· 4cm warstwa ścieralna AC 8S 50/70
· 8cm warstwa wiążąca AC 16W 50/70
· 20cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa -0/31,5 - C50/30
· 25cm warstwa ulepszonego podłoża  C1,5/2≤4MPa
· istniejące podłoże gruntowe.
Pytanie nr 65
W decyzji nr TUR.4423.15.2022.MŻ z dnia 11.08.2022 r. znajduje się  zapis: „ W przypadku, w którym odcinek drogi od granicy miasta do ronda w obrębie węzła drogi S11 (obecnie odcinek poza granicami miasta) nie będzie realizowany jednocześnie z przedmiotowym zakresem – do uzgodnienia należy przedstawić projekt zawierający dowiązanie do istniejącej geometrii drogi.” Czy odcinek ten będzie realizowany zgodnie z zapisem, czy Zamawiający posiada projekt dowiązanie odcinka do istniejącej geometrii drogi. 
Odpowiedź na Pytanie nr 65
Na dzień dzisiejszy Zamawiający nie posiada projektu dowiązania odcinka. Wykonanie przedmiotowego dowiązania nie jest objęte prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
Po opracowaniu dokumentacji i uzyskaniu odpowiednich zezwoleń zostanie wykonane w ramach robót dodatkowych lub odrębnym zamówieniem.
Pytanie nr 66
Do Wykonania jest droga z płyt z rozbiórki, a w OPZ widnieje zapis, że płyty po rozbiórce należy przekazać na bazę ZDiT, a ewentualne ich wykorzystanie będzie możliwe po uprzednim wniosku Wykonawcy. Czy Wykonawca będzie musiał złożyć taki wniosek, a by wykorzystać płyty do wykonania tego odcinka drogi.
Odpowiedź na Pytanie nr 66
Tak, zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie nr 67
Proszę o potwierdzenie, że należy wykonać jedną tablicę informacyjną.
Odpowiedź na Pytanie nr 67
Tak, należy wykonać jedną tablicę informacyjną.
Pytanie nr 68
Proszę o podanie średnic studni do regulacji i wymiany płyty z pierścieniem.
Odpowiedź na Pytanie nr 68
Przed wykonaniem prac należy dokonać inwentaryzacji istniejących studni wraz z przeglądem technicznym i w porozumieniu z Zamawiającym i przedstawicielem spółki Miejskie Wodociągi i Kanalizacja, podjąć decyzję odnośnie wymiany.
Pytanie nr 69
W OPZ jest zapis odnośnie istniejących studni i komór są one możliwe do wykorzystania po uprzednim remoncie, ale w przypadku złego stanu studnie należy wymienić na nowe, które studnie należy przyjąć do remontu, a które do wymiany. 
Odpowiedź na Pytanie nr 69
Przed wykonaniem prac należy dokonać inwentaryzacji istniejących studni i komór wraz z przeglądem technicznym i w porozumieniu z Zamawiającym i przedstawicielem spółki Miejskie Wodociągi i Kanalizacja podjąć decyzję odnośnie wymiany.
Pytanie nr 70
Prosimy o potwierdzenie ,że Zamawiający posiada wszystkie aktualne i ważne dokumenty formalne  
ze swojej strony  tj, uzgodnienia , umowy i pozwolenia - aby bez przeszkód rozpocząć realizację prac po podpisaniu umowy z wybranym wykonawcą  i przekazaniu placu budowy? 
Odpowiedź na Pytanie nr 70
Zamawiający informuje, że zgłoszenie rozpoczęcia robót budowalnych dla ulicy Szczecińskiej zostało złożone w dniu 30 września 2022 r. oraz, że posiada pozostałe dokumenty do realizacji prac objętych postępowaniem – decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych.
Uzgodnienie schematu ideowego usunięcia kolizji elektroenergetycznej jest w trakcie procedowania z gestorem sieci.
Ponadto, zgodnie z SWZ – Rozdział II Opis przedmiotu zamówienia, zakres rzeczowy – zadanie inwestycyjne obejmuje opracowanie i uzgodnienie z Zarządcą Drogi – Zarządem Dróg i Transportu w Koszalinie (ZDiT) oraz w razie konieczności innymi Zarządcami Dróg np. Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) – projektu tymczasowej organizacji ruchu.
Pytanie nr 71
W przedmiarze robót drogowych poz. 11 nasyp ma być wykonany gruntem z wykopu, biorąc pod uwagę geologię oraz ocenę kategorii gruntu jako G4. Czy zamawiający potwierdza, że grunt z wykopu nadaje się do wbudowania w nasyp.
Odpowiedź na Pytanie nr 71
Grunty z wykopu należy zastosować tylko pod pasy zieleni. Nasypy pod konstrukcję należy wykonać jako materiał nowy spełniający wymagania SST.
Pytanie nr 72
Proszę o potwierdzenie, że ścieżka rowerowa po prawej stronie w km od 0+000 do km ok 0+400 jest wykonana i zadnie nie obejmuje jej wykonania. 

Odpowiedź na Pytanie nr 72
Tak, zadanie nie obejmuje wykonania istniejącej ścieżki rowerowej po prawej stronie w km od 0+000 do km ok. 0+400.
Pytanie nr 73
Umowa Par 8 ust 5 pkt 1) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane, w kwocie/części odpowiadającej udziałowi własnemu Zamawiającego w finansowaniu inwestycji (I transza wynagrodzenia - 9,67% wartości robót) na podstawie miesięcznych faktur częściowych wystawianych zgodnie z procentowym zaawansowaniem prac? 
Odpowiedź na Pytanie nr 73
Tak, Zamawiający wyraża zgodę na fakturowanie częściowe – miesięczne w ramach I transzy płatności odpowiadającej udziałowi własnemu oraz w ramach ewentualnej dodatkowej transzy płatności, stosowny zapis został uwzględniony w Zmodyfikowanym projekcie umowy (Patrz: Modyfikacja 4 SWZ pkt 5).
Pytanie nr 74
Umowa Par 8 ust 11 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę ma zaakceptowanie jako dowodu płatności wykonanej przez Wykonawcę na rzecz Podwykonawcy w postaci bankowego potwierdzenia płatności - dokument elektroniczny wystawiony przez bank, nie wymagający podpisu w formie pliku pdf., potwierdzający płatność na rzecz Podwykonawcy wykonaną z rachunku bankowego Wykonawcy? 
Odpowiedź na Pytanie nr 74
Tak, Zamawiający zaakceptuje jako dowód płatności – potwierdzenie dokonania transakcji/płatności w postaci dokumentu elektronicznego, stosowny zapis został uwzględniony w Zmodyfikowanym projekcie umowy (Patrz: Modyfikacja 4 SWZ pkt 5).
Pytanie nr 75
Umowa Par 14 ust 1 pkt 1) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej za zwłokę w wykonaniu robót z 0,15% dziennie do maksymalnie 0,1% dziennie od kwoty wynagrodzenia, co odpowiadałoby standardom stosowanym w ramach realizacji projektów infrastrukturalnych? 
Odpowiedź na Pytanie nr 75
Tak, Zamawiający wyraża zgodę, stosowny zapis został uwzględniony w Zmodyfikowanym projekcie umowy (Patrz: Modyfikacja 4 SWZ pkt 5).

Pytanie nr 76
Umowa Par 14 ust 1 pkt 1) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie limitu kar umownych z 20% do 10% kwoty wynagrodzenia z uwagi na znaczącą nominalnie wartość kary?
Odpowiedź na Pytanie nr 76
Zamawiający wyjaśnia, iż w zamieszczonym do postępowania Projekcie Umowy w § 14 ust. 1 pkt 1) „limit kar z tytułu zwłoki w wykonaniu robót wynosi 10% wynagrodzenia za cały przedmiot umowy”, natomiast określona w § 14 ust. 3. „Łączna maksymalna wysokość kar umownych wynosi 20% wartości umowy”.
Zamawiający podtrzymuje przywołane zapisy.
Pytanie nr 77
Proszę o informację czy należny wykonać kaskady ( przy przepadach o wysokości np. 0,6m, 1m, 2m) 
na kanalizacji deszczowej na rurze PCV 200mm i dn 300mm żelbetowej, jeśli tak to proszę o wskazanie rozwiązania dla rury dn 300mm żelbetowej (np. kształtka fabekun 300/200PCV lub inne)
Proszę o dołączenie przedmiaru dla sieci wod kan w wersji ATH lub RODOS
Odpowiedź na Pytanie nr 77
Kanalizację deszczową należy wykonać zgodnie z projektem.
Zamawiający nie udostępnia przedmiarów robót w wersji edytowalnej. Zgodnie z SWZ „Za ustalenie zakresu i ilości robót i innych świadczeń, w tym sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji ofertowego wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca.
Zamawiający przekazane przedmiary robót traktuje jako dokumenty informacyjne, ułatwiające Wykonawcy wycenę. Zamawiający udostępnia Wykonawcom pełną dokumentację projektową i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych opisujące przedmiot zamówienia.”
Pytanie nr 78
Prosimy o wskazanie gdzie jaki krawężnik będzie musiał został wbudowany. Na planie sytuacyjnym czarną kreską są narysowane krawężniki betonowe które w wielu miejscach na przekrojach normalnych widnieją jako kamienne. Proszę o dokładne wskazanie aby uniknąć sytuacji po przetargu gdzie jakie krawężniki wbudować w szczególności, że cena kamiennego krawężnika jest około ośmiokrotnie wyższa od krawężnika betonowego
Odpowiedź na Pytanie nr 78
Do wyceny należy uwzględnić krawężniki kamienne odpowiednio 20/30cm (przy świetle +12cm) oraz 20/22 cm (na zjazdach oraz przejściach dla pieszych). W załączeniu poprawiona plansza sytuacyjna oraz przekroje konstrukcyjne (Patrz: Modyfikacja 4 SWZ pkt 1).
Pytanie nr 79
Czy w wycenie branży sanitarnej ująć wykonanie wykopów w szalunkach?
Odpowiedź na Pytanie nr 79
Tak, należy ująć wykonanie wykopów w szalunkach.
Pytanie nr 80
Czy w pozycji 40 przedmiaru branży sanitarnej ująć koszt wymiany gruntu, tj. zakupu piasku?
Odpowiedź na Pytanie nr 80
Tak, należy ująć w wycenie koszt zakupu piasku pod wymianę gruntu.
Pytanie nr 81
Czy w wycenie pozycji branży sanitarnej ująć koszt zabezpieczenia istniejącej infrastruktury podziemnej rurami ochronnymi na trasie wykopu?
Odpowiedź na Pytanie nr 81
Tak, należy ująć koszt zabezpieczenia istniejącej infrastruktury podziemnej rurami ochronnymi.

Modyfikacja 4 SWZ

Zamawiający Gmina Miasto Koszalin, działając w oparciu o art. 137 ust. 1 i ust. 2 ustawy 
PZP modyfikuje treść specyfikacji warunków zamówienia (SWZ):

1. Rysunki oznaczone numerami: 1.1, 1.2, 3.1, 3.2 i 3.3 zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://bip.koszalin.pl/przetarg/11111/bzp-6-271-1-34-2022-ap 
w pliku o nazwie: „1_Projekt techniczny branża drogowa.pdf”, zastępuje się rysunkami oznaczonymi numerami 1.1, 1.2, 3.1, 3.2 i 3.3 zamieszczonymi w Załączniku nr 4 do niniejszych Zapytań 
i odpowiedzi 3-11 (z wyłączeniem pytania nr 11) + Modyfikacji 4 SWZ.
2. Dokumentację projektową uzupełnia się o schemat ideowy usunięcia kolizji elektroenergetycznej zamieszczony w Załączniku nr 1 do niniejszych Zapytań i odpowiedzi 3-11 (z wyłączeniem pytania nr 11) + Modyfikacji 4 SWZ.
3. W Rozdziale II SWZ Opis przedmiotu zamówienia w pkt I ppkt 1. BRANŻA DROGOWA wykreśla się poz. 29) nasadzenia drzew i poz. 30) nasadzenia krzewów.
4. W Rozdziale II SWZ Opis przedmiotu zamówienia w pkt I ppkt 3.1. branża elektryczna – oświetlenie uliczne i przejścia dla pieszych:

JEST:
Oświetlenie uliczne i przejścia dla pieszych
· demontaż istniejących opraw sodowych wraz z ich utylizacją – 8 kpl.,
· demontaż / montaż słupów oświetleniowych z wysięgnikiem, wraz z oprawą – 14 kpl.,
· demontaż oświetlenia ulicznego wraz z ich utylizacją – 23 kpl.,
· kablowa linia zasilająca YAKXS 4x70mm2 + dFeZn 25x4mm2 dł. ca 70 mb,
· kablowa linia oświetleniowa YAKXS 5x35mm2 + dFeZn 25x4mm2 dł. ca 4,8 km,
· kablowa linia zasilająca YAKXS 4x16mm2 + dFeZn 25x4mm2 dł. ca 80 mb,
· rury osłonowe sztywne i karbowane ca 430 mb,
· demontaż / montaż szafki oświetleniowej 8-obwodowej – 1 kpl.,
· szafka z gniazdami pod zasilanie iluminacji (rondo BOWiD) – 1 kpl.,
· szafka zasilająca –WC (2kW) – 1 kpl.,
· szafka zasilająca – wiata przystankowa (2kW) – 1 kpl.,
· rozbudowa szafki oświetleniowej przy ul. Ekonomicznej – 1 kpl.,
· słupy oświetleniowe stalowe ocynkowane stożkowe h=9,0m gr. ścianki min. 4mm, montowane na fundamencie prefabrykowanym z wysięgnikiem pojedynczym lub podwójnym – 100 kpl.,
· słupy oświetleniowe stalowe ocynkowane stożkowe h=6,0m gr. ścianki min. 4mm, montowane na fundamencie prefabrykowanym z wysięgnikiem pojedynczym z systemem ostrzegawczym koloru pomarańczowego z przyciskiem na słupie – 25 kpl.,
· oprawy typu ulicznego o mocy wg dokumentacji strumień świetlny lampy wg dokumentacji, z regulatorem mocy, IK08, temperatura barwowa 3000K oraz 4000K, żywotność LED min. 50.000h. – 302 szt.,
· naświetlacz LED do oświetlenia witacza – 1 szt.;
POWINNO BYĆ:
Oświetlenie uliczne i przejścia dla pieszych
· demontaż istniejących opraw sodowych wraz z ich utylizacją – 8 kpl.,
· demontaż / montaż słupów oświetleniowych z wysięgnikiem, wraz z oprawą – 14 kpl.,
· demontaż oświetlenia ulicznego wraz z ich utylizacją – 23 kpl.,
· kablowa linia zasilająca YAKXS 4x70mm2 + dFeZn 25x4mm2 dł. ca 70 mb,
· kablowa linia oświetleniowa YAKXS 5x35mm2 + dFeZn 25x4mm2 dł. ca 4,8 km,
· kablowa linia zasilająca YAKXS 4x16mm2 + dFeZn 25x4mm2 dł. ca 80 mb,
· rury osłonowe sztywne i karbowane ca 430 mb,
· demontaż / montaż szafki oświetleniowej 8-obwodowej – 1 kpl.,
· szafka z gniazdami pod zasilanie iluminacji (rondo BOWiD) – 1 kpl.,
· szafka zasilająca –WC (2kW) – 1 kpl.,
· szafka zasilająca – wiata przystankowa (2kW) – 6 kpl.,
· rozbudowa szafki oświetleniowej przy ul. Ekonomicznej – 1 kpl.,
· słupy oświetleniowe stalowe ocynkowane stożkowe h=9,0m gr. ścianki min. 4mm, montowane na fundamencie prefabrykowanym z wysięgnikiem pojedynczym lub podwójnym – 107 kpl.,
· słupy oświetleniowe stalowe ocynkowane stożkowe h=6,0m gr. ścianki min. 4mm, montowane na fundamencie prefabrykowanym z wysięgnikiem pojedynczym z systemem ostrzegawczym koloru pomarańczowego z przyciskiem na słupie – 25 kpl.,
· oprawy typu ulicznego o mocy wg dokumentacji strumień świetlny lampy wg dokumentacji, z regulatorem mocy, IK08, temperatura barwowa 3000K oraz 4000K, żywotność LED min. 50.000h. – 218 szt.,
· naświetlacz LED do oświetlenia witacza – 1 szt.

5. Projekt umowy wraz z załącznikiem zawarty w Rozdziale II SWZ przyjmuje brzmienie zgodne 
z treścią załącznika nr 5 do niniejszych Zapytań i odpowiedzi 3-11 (z wyłączeniem pytania nr 11) + Modyfikacji 4 SWZ – plik o nazwie: Załącznik nr 5 - Zmodyfikowany Projekt umowy.

         wz. Prezydenta Miasta
            Zastępca Prezydenta
               Andrzej Kierzek

                            dokument opatrzony kwalifikowanym
                                     podpisem elektronicznym
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