

[bookmark: _GoBack]




	

	
ZAŁĄCZNIK NR 1
DO UMOWY O PARTNERSTWIE PUBLICZNO-PRYWATNYM NA MODERNIZACJĘ ENERGETYCZNĄ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE MIASTO KOSZALIN



PT. "DEFINICJE"


	

	











	Akt Wandalizmu
	zdarzenie będące działaniem osób trzecich, w tym pracowników wyznaczonych do obsługi Obiektów przez Podmiot Publiczny lub Użytkowników Obiektów, skutkujące uszkodzeniem lub zniszczeniem Obiektów lub ich części, w tym kradzież.

	Awaria
	nieprzewidziane (nieplanowane) zdarzenie, w wyniku którego nastąpiło uszkodzenie, zniszczenie lub brak bądź ograniczenie sprawności zainstalowanych przez Partnera Prywatnego urządzeń lub instalacji w Obiektach.

	CPI	
	średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem dla danego roku kalendarzowego Okresu Umowy opublikowany przez Główny Urząd Statystyczny w Monitorze Polskim do 31 stycznia za rok kalendarzowy poprzedzający dany rok kalendarzowy, w którym dokonywana jest waloryzacja na potrzeby niniejszej Umowy. W przypadku braku publikacji takiego wskaźnika przez Główny Urząd Statystyczny i z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Załącznika nr 7 Mechanizm Wynagrodzenia, Strony przyjmą na cele niniejszej Umowy inny, oficjalny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, publikowany dla Rzeczypospolitej Polskiej.

	Data Rozwiązania Umowy
	Dzień przypadający przed upływem Okresu Umowy, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu  Umowy stanie się skuteczne.

	Data Zakończenia Robót
	Dzień zakończenia Robót Budowlanych wskazany w Harmonogramie Realizacji Przedsięwzięcia.


	Data Zakończenia Umowy
	Dzień wygaśnięcia Umowy z upływem Etapu Zarządzania albo Data Rozwiązania Umowy.


	Data Zamknięcia Finansowego
	Dzień, w którym nastąpi Zamknięcie Finansowe.


	Data Zawarcia Umowy
	Dzień podpisania niniejszej Umowy przez obie Strony.


	Decyzje Administracyjne
	wszelkiego rodzaju ostateczne lub posiadające rygor natychmiastowej wykonalności decyzje administracyjne lub postanowienia administracyjne niezależnie od ich nazwy (w tym w szczególności wszelkie pozwolenia, zezwolenia, koncesje, zatwierdzenia, licencje, zgłoszenia, zgody, certyfikaty, opinie, uzgodnienia, sprawdzenia oraz inne dokumenty właściwych Organów Administracji), zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, których uzyskanie jest konieczne w celu wykonania Prac Projektowych, prowadzenia Robót Budowlanych, Utrzymania oraz Zarządzania Energią.


	Dofinansowanie
	bezzwrotne lub preferencyjne środki finansowe pozyskane przez Podmiot Publiczny   w formie dotacji lub pożyczki, przeznaczonej na pokrycie części Wynagrodzenia  w zakresie Opłaty za Nakłady Inwestycyjne w związku z realizacją Przedsięwzięcia,  w wysokości określonej w Umowy o Dofinansowanie  na warunkach określonych w Umowie o Dofinansowanie oraz w Umowie.

	Dokumentacja Budowy
	wszelkie dokumenty niezbędne zgodnie z Przepisami Prawa oraz Umową do prowadzenia Robót Budowlanych, w tym Decyzje Administracyjne, w szczególności Dokumentacja Projektowa, dziennik budowy, wszelkie rysunki i opisy służące realizacji Robót Budowlanych, Protokoły Odbioru Obiektu, Protokół  Odbioru Etapu Robót oraz inne dokumenty dotyczące bezpośrednio Robót Budowlanych.


	Dokumenty Finansowania
	łącznie Dokumenty Finansowania Głównego oraz Umowy Finansowania Kapitałowego.


	Dokumenty Finansowania Głównego
	łącznie Umowa Finansowania Głównego oraz inne dokumenty oznaczone jako Dokumenty Finansowania przez Umowę Finansowania Głównego, w tym umowy w sprawie prowizji, dokumenty kreujące instrumenty zabezpieczenia.


	[bookmark: _Hlk70585794]Dokumentacja Projektowa
	[bookmark: _Hlk105080637]wszelka dokumentacja wymagana na podstawie Przepisów Prawa do uzyskania Decyzji Administracyjnych niezbędnych do wykonania Obiektu oraz realizacji Robót, w tym Pozwolenia na Budowę, uwzględniająca wytyczne PFU, obejmująca w szczególności: Projekt Budowlany, przedmiary Robót, kosztorys inwestorski, informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, opinie i uzgodnienia, a także branżowe Projekty Wykonawcze oraz szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru Robót Budowlanych.

	Dostępność
	faktyczna i nieprzerwana dostępność Obiektu, obejmująca pełną sprawność techniczną wszelkich instalacji oraz urządzeń zamontowanych w Obiekcie, w tym Systemu Zarządzania Energią, umożliwiająca właściwe użytkowanie Obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, z uwzględnieniem warunków prowadzenia Utrzymania, w tym standardów jakościowych, jakie powinien spełniać Obiekt określonych w Załączniku nr 6 Standardy Dostępności Obiektów.

	Dziennik Budowy
	urzędowy dokument przebiegu Robót Budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót w Obiekcie (art. 45 ust. 1 Prawa Budowlanego), a w przypadku braku konieczności uzyskania Decyzji o PNB lub zgłoszenia zamiaru wykonania Robót wewnętrzny dziennik budowy ostemplowany pieczęcią Podmiotu Publicznego.

	Dzień
	dzień kalendarzowy.


	Dzień Roboczy
	każdy dzień z wyjątkiem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.


	EIRR
	wewnętrzna stopa zwrotu (ang. equity internal rate of return) z Finansowania Kapitałowego w ujęciu nominalnym.


	Etap Robót
	okres rozpoczynający się w Dacie Zawarcia Umowy i kończący się w dniu przed Pierwszym Dniem Dostępności.


	Etap Zarządzania
	okres rozpoczynający się Pierwszego Dnia Dostępności i kończący się w Dacie Zakończenia Umowy.


	Faktura VAT
	faktura VAT wystawiona przez Stronę w związku z płatnościami pomiędzy Stronami wynikającymi z niniejszej Umowy zgodnie z postanowieniami Przepisów Prawa i przy uwzględnieniu obowiązującej w danym czasie stawki podatku od towarów i usług.


	Faktura VAT Za Nakłady Inwestycyjne	
	faktura VAT wystawiona na kwotę równą wartości Nakładów Inwestycyjnych.


	[bookmark: _Hlk71189159]Finansowanie
	finansowanie uzyskane przez Partnera Prywatnego na warunkach rynkowych na potrzeby realizacji Przedsięwzięcia, z wylączeniem środków pozyskanych w ramach Dofinansownaia, w tym:
a) finansowanie Nakładów Inwestycyjnych;
b) fianansowanie obrotowe krótkoterminowe na Etapie Robót, w szczególności obejmujące finansowanie podatku VAT;
c) fiansowanie długoterminowe należności podatkowych.


	Finansowanie Główne
	finansowanie dłużne uzyskane przez Partnera Prywatnego w celu sfinansowania realizacji Przedsięwzięcia na podstawie Umów Finansowania Głównego. Celem uniknięcia wątpliwości Finansowanie Główne obejmuje dług zaciągnięty w walucie polskiej o różnym stopniu uprzywilejowania lub podporządkowania.


	Finansowanie Kapitałowe 
	finansowanie udzielone przez Wspólników w celu sfinansowania (w całości lub w części Przedsięwzięcia) obejmujące:
a) Wkład Pienięzny Wspólników, 
b) finansowanie dłużne na podstawie Umów Finansowania Kapitałowego.

	Formularz Ofertowy
	element Oferty Partnera Prywatnego, składany zgodnie z wymaganiami SWZ. 


	GUS	
	Główny Urząd Statystyczny lub inna instytucja, która przejmie jego obowiązki w zakresie publikacji wskaźników makroekonomicznych.


	Gwarantowane Oszczędności
	określony w Ofercie poziom oszczędności w zużyciu energii cieplnej oraz poziom energii elektrycznej wytworzonej  przez panele fotowoltaiczne, wskazany dla każdego z Obiektów, oraz zbiorczo dla wszystkich Obiektów, jaki Partner Prywatny zobowiązuje się osiągnąć na Etapie Zarządzania dla każdego z Obiektów, w każdym Roku Rozliczeniowym, w wyniku realizacji Przedsięwzięcia, zgodnie z Załącznikiem nr 6 Standardami Dostępności Obiektów.

	Harmonogram Płatności Wynagrodzenia
	szczegółowy harmonogram płatności Wynagrodzenia wraz z wyodrębnieniem kwot Opłaty za Nakłady Inwestycyjne, Opłaty za Finansowanie,Opłaty za Rozłożenie w Czasie oraz Opłaty za Zarządzanie oraz terminów płatności. 

	Harmonogram Realizacji Przedsięwzięcia
	szczegółowy harmonogram przygotowania Dokumentacji Projektowej, uzyskania Decyzji Administracyjnych i realizacji Robót Budowalnych na Etapie Robót oraz remontów na Etapie Zarządzania, przygotowany przez Partnera Prywatnego na zasadach i warunkach określonych w Umowie.

	Informacje Poufne
	wszelkie zastrzeżone ewidencje, raporty, materiały, sprawozdania finansowe i inne dokumenty i informacje, określone jako poufne zgodnie z Umową.

	Instrukcja Użytkowania 
	instrukcja zawierająca wytyczne i zalecenia dla Zarządców Obiektów, dotyczące właściwego użytkowania Obiektu w celu uzyskania oczekiwanego efektu energetycznego, a ponadto zasady komunikacji w celu dokonywania zgłoszenia Awarii w Obiekcie. 


	
Istotna Zmiana Finansowania
	
zmiana Dokumentów Finansowania dokonana po Dacie Zamknięcia Finansowego, nieuwzgledniona w Modelu Finansowym składanym przez Partnera Prywatnego wraz z Ofertą, której skutkiem będzie:
a) zmiana proporcji pomiędzy Kwotą Kapitału Finansowania Głównego a Finansowaniem Kapitałowym, w stosunku do proporcji obowiązującej w Dacie Zamknięcia Finansowego z wyłączeniem zmian proporcji wynikających ze spłat kwot Finansowania dokonywanych zgodnie z obowiązującym harmonogramem spłaty; lub 
b) zwiększenie wysokości zobowiązań finansowych Partnera Prywatnego, w szczególności zmiany dotyczące zasad oprocentowania lub marży), w tym zmianę postanowień Umowy Finansowania Głównego co do zobowiązań finansowych (wskaźniki), rachunków rezerwowych i innych mających wpływ na całościowy koszt finansowania (np. przypadki naruszeń i ich konsekwencje, zmiana profilu spłaty); lub
c) rozszerzenie katalogu instrumentów zabezpieczeń ustanawianych przez Partnera Prywatnego na rzecz Podmiotu Finansującego (za wyjątkiem zwolnienia lub zmiany treści pierwotnego instrumentu zabezpieczenia); lub
d) Refinansowanie.


	Kara Umowna
	określona w Załączniku nr 8 do Umowy Kary Umowne, Punkty Karne forma egzekwowania przez Podmiot Publiczny przypadków niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków Partnera Prywatnego na Etapie Robót wynikających z Umowy.

	Kierownik Projektu
	osoba upoważniona przez Partnera Prywatnego do wykonywania w imieniu i na rzecz Partnera Prywatnego wszystkich czynności związanych z realizacją Umowy.

	Kodeks Cywilny, KC	
	ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 

	Kodeks Postępowania Cywilnego, KPC
	ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.


	Kluczowe Wskaźniki Efektywności (Key Performance Indicators, KPI) 
	wskaźniki  pomiaru wykorzystywane w procesie Zarządzania Energią, określone w Załączniku nr 6 Standardy Dostępności Obiektów 

	Konserwacje 
	wszelkie czynności, prace i roboty (utrzymanie i naprawa istniejących elementów, usuwanie drobnych usterek), wykonywane przez Partnera Prywatnego lub na jego zlecenie związane z utrzymaniem określonych w Umowie warunków i komfortu użytkowania Obiektów oraz uzyskaniem Gwarantowanych Oszczędności w całym okresie Etapu Zarządzania, nie stanowiące Remontów i Napraw.

	Księga Założeń
	księga założeń stanowiąca załącznik do Oferty, zawierająca pełny opis wszystkich założeń niezbędnych do zestawienia projekcji finansowych zawartych w Modelu Finansowym.



	Kwota Rozliczenia 
	kwota należna Partnerowi Prywatnemu w związku z przedterminowym rozwiązaniem Umowy, obliczona zgodnie z postanowieniami Umowy i Załącznika nr 11 Rozliczenia Stron na Wypadek Wygaśnięcia Umowy.


	Kwota Rozwiązania Finansowania Głównego
	kwota równa wysokości zadłużenia w Dacie Zakończenia  Umowy z tytułu zawartych Umów Finansowania Głównego obejmująca: 
a) kwotę zaciągniętego i niespłaconego długu, przy czym wartość ta nie będzie większa niż wartość wynikająca z najbardziej aktualnego Modelu Finansowego;
b) kwotę naliczonych i niespłaconych odsetek oraz należnych i niezapłaconych prowizji i opłat na rzecz Podmiotów Finansujących.

	Kwota Rozwiązania Finansowania Kapitałowego
	kwota równa wysokości zadłużenia w Dacie Zakończenia Umowy z tytułu zawartych Umów Finansowania Kapitałowego obejmująca: 
a) kwotę zaciągniętego i niespłaconego długu zaciągniętego na podstawie Umów Finansowania Kapitałowego, przy czym wartość ta nie będzie większa niż wartość wynikająca z najbardziej aktualnego Modelu Finansowego;
b) kwotę niespłaconego lub niezwróconego Wkładu Pieniężnego Wspólników (bez podwójnego liczenia tych samych pozycji względem finansowania dłużnego zaciągniętego na podstawie Umów Finansowania Kapitałowego), w zakresie w jakim środki te zostały wykorzystane na poczet Przedsięwzięcia, przy czym wartość ta nie będzie większa niż wartość wynikająca z najbardziej aktualnego Modelu Finansowego.

	Mechanizm Wynagrodzenia
	mechanizm wynagradzania Partnera Prywatnego określony w Załączniku nr 7 Mechanizm Wynagrodzenia.


	Metodologia Obliczania Oszczędności  
	metodologia, na podstawie której Partner Prywatny dokonuje obliczenia Gwarantowanych Oszczędności w Obiektach na Etapie Zarządzania, wskazana w Załączniku nr 16 Metodologia Obliczania Oszczędności, będąca podstawą do opracowania Raportów Rocznych oraz dokonywania weryfikacji poziomu osiągnięcia lub nieosiągnięcia Gwarantowanych Oszczędności, zawierająca bazowy poziom zużycia energii cieplnej oraz produkcji energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych w Roku Rozliczeniowym.

	Model Finansowy
	model finansowy przygotowany przez Partnera Prywatnego, stanowiący załącznik do Oferty, z ewentualnymi zmianami wprowadzonymi zgodnie z Umową.


	Nakłady Inwestycyjne
	Suma kosztów wykonania robót w Obiektach na Etapie Robót powiększona o:
a) koszt opracowania Dokumentacji Projektowej oraz wykonania Robót Budowlanych 
b) koszt Finansowania takich nakładów inwestycyjnych na Etapie Robót podany w Modelu Finansowym załączonym do Oferty; oraz
c) kwotę podatku od towarów i usług należnego od kwoty takich nakładów inwestycyjnych, która to kwota podatku od towarów i usług nie może być wyższa niż kwota tego podatku podana w Ofercie i wskazana w Modelu Finansowym załączonym do Oferty, z wyjątkiem sytuacji gdy (bez względu na odmienne postanowienia niniejszej Umowy) w okresie pomiędzy dniem złożenia Oferty a dniem wystawienia Faktury VAT obejmującej takie Nakłady Inwestycyjne zmianie uległa stawka podatku od towarów i usług wskutek Zmiany Prawa,
przy czym wartość Nakładów Inwestycyjnych nie może być wyższa niż wartość Nakładów Inwestycyjnych podana w Ofercie i wskazana w Modelu Finansowym załączonym do Oferty, a następnie aktualizowanym zgodnie z postanowieniami Punktu 11.6 Umowy.

Dla uniknięcia wątpliwości, Nakłady Inwestycyjne nie obejmują kosztów Finansowania Nakładów Inwestycyjnych, o których mowa powyżej, na Etapie Zarządzania. Koszty te będą objęte Opłatą za Rozłożenie w Czasie.


	Nieistotna Zmiana Finansowania

	każda zmiana warunków Finansowania lub treści Dokumentów Finansowania inna niż Istotna Zmiana Finansowania, a także (dla uniknięcia wątpliwości):
a)	korzystanie przez Podmiot Finansujący (lub jego agenta) z uprawnień wynikających z Umowy Finansowania Głównego, udzielanie zgód, zrzeczenie się uprawnień lub podobne działania, które odnoszą się do bieżących spraw administracyjnych lub monitoringu Finansowania Głównego; 
b)	przelew praw lub przeniesienie obowiązków dokonywane przez Podmiot Finansujący w ramach Umowy Finansowania Głównego w toku ich zwykłej działalności (innej niż na skutek wystąpienia i trwania naruszenia tej umowy);
c)	zbycie Udziałów dozwolone na podstawie niniejszej Umowy.


	Niewłaściwe Użytkowanie Obiektu
	użytkowanie Obiektu przez Użytkowników w sposób niezgodny z Umową, właściwymi regulaminami funkcjonowania Obiektu lub obowiązującym Przepisami Prawa, które uniemożliwia lub istotnie utrudnia dochowanie przez Partnera Prywatnego standardów Utrzymania.

	Normatywne Zużycie
	obniżenie właściwości fizycznych i estetycznych Obiektów, powstałe z upływem czasu w trakcie Etapu Zarządzania, pomimo należytego wykonywania obowiązków Stron, które nie jest następstwem Aktów Wandalizmu oraz pozwala na pełne wykorzystanie wszystkich funkcji Obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.  

	Normy

	dopuszczone do stosowania w Polsce: polskie, europejskie oraz międzynarodowe normy techniczne lub postępowania w zakresie dotyczącym realizacji przedmiotu Umowy, określone Przepisami Prawa lub Umową (przy czym wszelkie odniesienia do Norm obejmują także ich ujednolicenia, nowelizacje lub normy, które je zastąpiły).


	Obiekty 

	objęte zakresem Przedsięwzięcia obiekty budowlane wymienione w PFU. 

	Odsetki
	odsetki za opóźnienie w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

	Ogłoszenie
	[bookmark: _Hlk87451330]ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 20 października 2021 r. (nr ogłoszenia o zamówieniu  2021/S 204-531935).

	Oferta	
	oferta złożona przez Partnera Prywatnego w Postępowaniu (łącznie z jej uszczegółowieniem, wyjaśnieniem i ulepszeniem oraz przedstawieniem informacji dodatkowych przez Partnera Prywatnego w wyniku wezwania przez Podmiot Publiczny) stanowiąca Załącznik nr 3 Oferta Partnera Prywatnego.


	Okres Umowy
	okres obowiązywania Umowy trwający  204 miesiące rozpoczynający się w Dacie Zawarcia Umowy a kończący się w Dacie Zakończenia Umowy.


	Opłata za Finansowanie
	część Wynagrodzenia Partnera Prywatnego obejmująca kwotę zwrotu z zaangażowanego kapitału Wspólników. Kwota zwrotu z zaangażowanego kapitału Wspólników, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym będzie równa kosztowi tego Finansowania podanemu w Ofercie i wskazanemu w Modelu Finansowym załączonym do Oferty, a następnie aktualizowanemu zgodnie z postanowieniami Umowy, 

	Opłata za Nakłady Inwestycyjne	
	Część Wynagrodzenia Partnera Prywatnego obejmująca w danym okresie część płatności przypadającą do zapłaty w tym okresie, wynikająca z Faktury VAT za Nakłady Inwestycyjne wystawionej przez Partnera Prywatnego na rzecz Podmiotu Publicznego. Opłata za Nakłady Inwestycyjne stanowi iloraz kwoty Faktury VAT za Nakłady Inwestycyjne i liczby [180] miesięcy trwania Etapu Zarządzania.


	Opłata za Rozłożenie w Czasie
	część Wynagrodzenia obejmująca koszt Finansowania dotyczący bezpośrednio i wyłącznie rozłożenia płatności za Fakturę VAT za Nakłady Inwestycyjne na raty w części nieobjętej Dofinansowaniem płatne na Etapie Zarządzania zgodnie z postanowieniami Umowy oraz postanowieniami Załącznika nr 7 Mechanizm Wynagrodzenia. Koszt Finansowania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym będzie równy kosztowi tego Finansowania podanemu w Ofercie i wskazanemu w Modelu Finansowym załączonym do Oferty (wraz z podaniem w pełni określonych warunków Finansowania odnoszącego się do tego kosztu Finansowania), a następnie aktualizowanemu zgodnie z postanowieniami Umowy. O ile będzie to zgodne z Przepisami Prawa, Faktury VAT wystawiane na Opłatę za Rozłożenie w Czasie będą wskazywały, że Opłata za Rozłożenie w Czasie stanowi wynagrodzenie za usługę finansową zwolnioną z podatku od towarów i usług.


	Opłata za Zarządzanie
	opłata uiszczana przez Podmiot Publiczny na rzecz Partnera Prywatnego z tytułu świadczenia przez Partnera Prywatnego na rzecz Podmiotu Publicznego Utrzymania w Etapie Zarządzania zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, przy czym wartość Opłaty za Zarządzanie nie może być wyższa niż wartość wskazana w Ofercie i Modelu Finansowym załączonym do Oferty, przy uwzględnieniu zmian wynikających z aktualizacji Modelu Finansowego przeprowadzonej zgodnie z postanowieniami Umowy, a także postanowień Załącznika nr 7 Mechanizm Wynagrodzenia w zakresie indeksacji.


	Organ Administracji
	centralne lub terenowe organy polskiej administracji rządowej lub organy jednostek samorządu terytorialnego, a także organy Unii Europejskiej oraz każdy inny polski organ państwowy albo inny podmiot, powołany z mocy Przepisów Prawa lub na podstawie porozumień do rozpatrywania indywidualnych spraw należących do właściwości polskiej administracji rządowej lub samorządowej.


	Partner Prywatny	
	partner prywatny w rozumieniu Ustawy o PPP, Strona Umowy o PPP.


	Pierwszy Dzień Dostępności	

	ma znaczenie nadane mu w Punkcie 9.2 Umowy.

	PLN
	waluta złoty, środek płatniczy w Rzeczypospolitej Polskiej.


	Podmiot Publiczny
	Gmina Miasto Koszalin.


	Podmioty Finansujące
	banki lub inne instytucje finansowe w rozumieniu w ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe lub ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych lub inne podmioty finansujące niebędące wspólnikiem Partnera Prywatnego, z którymi Partner Prywatny prowadzi rozmowy dotyczące Finansowania Głównego od Daty Zawarcia Umowy  lub będące stronami Umów Finansowania Głównego, jak również agent, działający w imieniu Podmiotu Finansującego na podstawie Dokumentów Finansowania Głównego.


	Podmioty Powiązane
	podmioty powiązane ze sobą w sposób wskazany w art. 4 § 1 Kodeksu spółek handlowych lub przez możliwość sprawowania kontroli w inny sposób.


	Podwykonawca 

	osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, z którą Partner Prywatny zawrze umowę na wykonywanie określonego zakresu niniejszej Umowy.


	Polecenie Zmiany
	polecenie dokonania zmiany względem sposobu wykonywania Umowy, w tym sposobu wykonywania Dokumentacji Projektowej, Robót Budowlanych, Zarządzania Energią lub Utrzymania w celu uzyskania Gwarantowanych Oszczędności w zużyciu energii cieplnej oraz gwarantowanego poziomu produkcji energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych, na zasadach określonych w Umowie, wydane przez Podmiot Publiczny Partnerowi Prywatnemu zgodnie z Punktem 15 Umowy.


	Postępowanie
	postępowanie rozpoczęte ogłoszeniem o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 20 października 2021 r., przeprowadzone przez Podmiot Publiczny na podstawie Ustawy o PPP i Ustawy PZP w trybie dialogu konkurencyjnego, w celu wyboru Partnera Prywatnego do realizacji Przedsięwzięcia.


	Pozwolenie Na Budowę, PNB
	ostateczna decyzja o zatwierdzeniu Projektu Budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę w rozumieniu Prawa Budowlanego lub inne Decyzje Administracyjne, które są niezbędne w celu uzyskania Pozwolenia na Budowę i prowadzenia Robót Budowlanych, jeżeli ich uzyskanie będzie wymagane przez Przepisy Prawa, w tym przez Prawo Budowlane.


	Pozwolenie Na Użytkowanie, PNU
	ostateczna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie Obiektu, wydana na wniosek Partnera Prywatnego przez właściwy Organ Administracji, zgodnie z Przepisami Prawa, w tym z Prawem Budowlanym.


	Prace Projektowe
	prace obejmujące wykonanie Projektu Budowlanego, Projektu Wykonawczego w celu realizacji Robót Budowlanych oraz sporządzenie Dokumentacji Powykonawczej.


	Prawo Autorskie
	ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

	Prawo Budowlane
	ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

	Prawa Własności Intelektualnej	
	wszelkie licencje, prawa autorskie oraz prawa własności przemysłowej, związane z Dokumentacją Projektową, Instrukcją Użytkowania lub innymi utworami służącymi zrealizowaniu Prac Projektowych, Robót Budowlanych oraz Utrzymania, a także prawa do baz danych lub inne prawa własności intelektualnej lub inne prawa lub prawnie chronione interesy o skutku podobnym lub równoważnym do skutków powyższych praw, służące zrealizowaniu Prac Projektowych, Robót Budowlanych oraz Utrzymania.

	Procedura Rozstrzygania Sporów
	procedura, za pomocą której Strony zobowiązują się rozstrzygać powstałe między nimi spory w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy.

	Program Funkcjonalno-Użytkowy, PFU

	program funkcjonalno-użytkowy stanowiący Załącznik nr 4 Program Funkcjonalno-Użytkowy.

	Projekt Budowlany
	 wielobranżowy projekt przygotowany przez Partnera Prywatnego zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 34 ust. 2 ustawy Prawo Budowlane.

	Projekt Wykonawczy
	wielobranżowy projekt przygotowany przez Partnera Prywatnego zgodnie z wymaganiami określonymi Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii  z dnia 20 grudnia 2021 r.w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

	Protokół Odbioru Dokumentacji Projektowej  
	podpisany przez Strony w dniu odbioru Dokumentacji Projektowej protokół potwierdzający odbiór przez Podmiot Publiczny kompletnej Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Partnera Prywatnego dla każdego Obiektu oddzielnie, potwierdzający usunięcie Wad Istotnych. 

	Protokół Odbioru Etapu Robót
	Protokół potwierdzający zakończenie Robót Budowlanych we wszystkich Obiektach, podpisany po dokonaniu odbioru Robót Budowlanych w ostatnim z Obiektów, z uwzględnieniem Protokołów Odbioru Obiektu dla każdego z Obiektów  objętych Przedsięwzięciem.

	Protokół Odbioru Obiektu
	zaświadczenie wystawione przez Podmiot Publiczny potwierdzające, iż Roboty Budowlane w Obiekcie zostały ukończone zgodnie z Przepisami Prawa, Umową, Dokumentacją Projektową, Decyzjami Administracyjnymi, a Partner Prywatny usunął Wady Istotne oraz uzyskał Pozwolenie na Użytkowanie, o ile dotyczy .

	Przedsięwzięcie
	przedsięwzięcie realizowane na podstawie Umowy, obejmujące w szczególności realizację i sfinansowanie przygotowania Dokumentacji Projektowej, prowadzenia Robót Budowlanych, Zarządzania Energią i Utrzymania Obiektu w Okresie Umowy.


	Przedstawiciel Podmiotu Publicznego
	przedstawiciel Podmiotu Publicznego odpowiedzialny za komunikację z Partnerem Prywatnym (w tym z Kierownikiem Projektu) w zakresie wykonywania Umowy.


	Przepisy Prawa	
	wszelkie przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przepisy prawa miejscowego, stanowiące źródło prawa zgodnie z Rozdziałem III Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 z późn zm.), dotyczące realizacji Przedsięwzięcia


	Przypadek Dostosowania
	jedno lub wiele ujmowanych łącznie następujących zdarzeń:
a) Istotna Zmiana Prawa,
b) na Etapie Robót rezygnacja z wykonania części Dokumentacji Projektowej lub części Robót Budowlanych lub ich zmiana, przewidzianych w PFU lub w przypadku Robót Budowlanych w Dokumentacji Projektowej, w sytuacji gdy z przyczyn obiektywnych, niezależnych od Stron, będzie wynikało, iż wykonanie tej części Dokumentacji Projektowej lub części Robót Budowlanych nie będzie konieczne lub nie będzie możliwe lub zmiana tej części Robót Budowlanych będzie możliwa i konieczna,
c) [bookmark: _Hlk130275921]powodujące obniżenie wydatków lub kosztów wykonania zobowiązań z Umowy przez Partnera Prywatnego o obniżenie kosztów lub wydatków wykonania zobowiązań przez Partnera Prywatnego o więcej niż 50.000,00 PLN w Okresie Umowy, chyba, że Umowa stanowi inaczej 
d) zmiana technologii lub sposobu prowadzenia Utrzymania lub zarządzania Energią, w tym gdy ich wprowadzenie leży w interesie publicznym,
e) inne zdarzenia określone Umową,
których skutki ustalane są zgodnie z Punktem 14.2 Umowy.



	Przypadek Kompensacyjny 
	wystąpienie zdarzenia wskazanego w Umowie jako  Przypadek Kompensacyjny, w szczególności wynikające ze Zmiany Prawa zdarzenie, powodującego podwyższenie kosztów lub wydatków wykonania zobowiązań przez Partnera Prywatnego o więcej niż 50.000,00 PLN w Okresie Umowy, którego skutki ustalane są zgodnie z Punktem 14.1 Umowy.



	Przypadek Siły Wyższej	
	zdarzenie zewnętrzne pozostające poza kontrolą którejkolwiek ze Stron i  mające istotny wpływ na wykonywanie Umowy (inne niż Przypadek Kompensacyjny, Zmiana Prawa, Przypadek Dostosowania lub zmiana warunków makroekonomicznych), (i) na które żadna ze Stron nie ma wpływu, (ii) przeciw któremu nie mogła się zabezpieczyć przed zawarciem Umowy , (iii) którego żadna ze Stron nie mogła uniknąć lub mu zapobiec,  a także (iv) które nie zostało wywołane przez żadną ze Stronwłasnym działaniem lub zaniechaniem lub działaniem lub zaniechaniem osób, za które dana Strona odpowiada (w tym, osób współpracujących z daną Stroną lub jej podwykonawców lub pracowników) o takim charakterze jak: 
a) wojna lub inne działania wojskowe, inwazja, bunt, akty terroru, rewolucja, powstanie, przewrót cywilny lub wojskowy, wojna domowa  lub inne podobne wydarzenie zagrażające porządkowi publicznemu,
b) eksplozja amunicji, eksplozja jądrowa, wypadek skutkujący skażeniem radioaktywnym lub chemicznym,
c) wystąpienie klęski żywiołowej lub katastrofy naturalnej, między innymi takiej jak pożar, powódź, wstrząsy sejsmiczne, osuwiska ziemi, burza, huragan lub inne nadzwyczajne zjawisko atmosferyczne,
d) akcja protestacyjna skierowana przeciwko pracom w ramach Robót lub Utrzymania (z wyjątkiem akcji protestacyjnej będącej skutkiem działania lub zaniechania Partnera Prywatnego lub któregoś z jego Podwykonawców, stanowiących naruszenie niniejszej Umowy);
e) strajk, wywierający istotny wpływ na działalność Partnera Prywatnego (z wyjątkiem strajku pracowników Partnera Prywatnego lub jego Podwykonawcy;
f) epidemia w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.


	Punkt Karny	
	skwantyfikowana punktowo forma egzekwowania przez Podmiot Publiczny przypadków niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków Partnera Prywatnego wynikających z Umowy, w tym z Załącznika nr 6 Standardy Dostępności Obiektów.


	PZP, Ustawa PZP	

	ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

	Raport Roczny
	opracowywany cyklicznie przez Partnera Prywatnego i podpisywany przez osobę uprawnioną ze strony Partnera Prywatnego dokument przedstawiający stan realizacji Umowy na Etapie Zarządzania za okres Roku Rozliczeniowego, zawierający co najmniej informacje o:
a) rzeczywiście osiągniętych oszczędnościach w zużyciu energii 
i cieplnej oraz rzeczywistego poziomu produkcji energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych w Roku Rozliczeniowym łącznie we wszystkich Obiektach (średnie uzyskanie oszczędności) oraz w każdym z Obiektów z osobna w danym Roku Rozliczeniowym, obliczonych zgodnie z Metodologią Obliczania Oszczędności, na podstawie faktur otrzymanych od Podmiotu Publicznego, w tym informacji na temat osiągnięcia w danym Roku Rozliczeniowym Gwarantowanych Oszczędności;
b) awariach, usterkach i wykonanych naprawach elementów Systemu Zarządzania Energią w danym Roku Rozliczeniowym;
c) problemach, jakie wystąpiły w związku z Zarządzaniem Energią 
i Utrzymaniem Obiektów w danym Roku Rozliczeniowym.

	Refinansowanie 
	uzyskanie przez Partnera Prywatnego Finansowania po Dacie Zamknięcia Finansowego, poprzez zawarcie nowych Dokumentów Finansowania, skutkujące częściową lub całkowitą przedterminową spłatą (lub odpowiednio, anulowaniem całości lub części zaangażowania Podmiotów Finansujących) w odniesieniu do Finansowania, które zostało uzyskane przez Partnera Prywatnego na podstawie Dokumentów Finansowania zawartych przed lub w Dacie Zamknięcia Finansowego.

	Remonty i Naprawy
	 wszelkie prace oraz czynności wykonywane na Etapie Zarządzania (ulepszenie lub wymiana elementów na nowe), w ramach Opłaty za Zarządzanie, polegające na utrzymaniu lub poprawie stanu technicznego Obiektu z uwzględnieniem prawidłowej eksploatacji Obiektu w trakcie Etapu Zarządzania, a nie stanowiące Konserwacji.

	Roboty Budowlane, Roboty	
	wszelkie roboty, w tym roboty budowlane i wszelkie inne prace montażowe, remontowe, wykonywane w Obiektach, stanowiące przedsięwzięcie
termomodernizacyjne w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu
termomodernizacji i remontów, zmierzające do przeprowadzenia inwestycji, rezultatem których jest uzyskanie Gwarantowanych Oszczędności, wynikające z zakresu inwestycyjnego przedmiotu Umowy określonego w Umowie, PFU, SWZ wraz z odpowiedziami na pytania Partnerów Prywatnych oraz wyjaśnieniami Podmiotu Publicznego i Dokumentacji Projektowej.

	RODO
	rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE z 2016 r., seria L, nr 119, s. 1).

	Rok Rozliczeniowy
	okres od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku kalendarzowego Etapu Zarządzania dla danego Obiektu, przy czym pierwszy Rok Rozliczeniowy Etapu Zarządzania dla danego Obiektu zostanie skrócony tak, aby kolejny rozpoczął się w dniu 1 stycznia.

	SWZ
	specyfikacja warunków zamówienia, o której mowa w art. 134 PZP przygotowana przez Podmiot Publiczny na potrzeby Postępowania.


	System Zarządzania Energią
	określony w Załączniku nr 4 -Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz  zainstalowany przez Partnera Prywatnego w Obiektach system obejmujący zdalny monitoring parametrów zużycia w zakresie instalacji c.o.,   oraz instalacji fotowoltaicznej  w celu osiągnięcia Gwarantowanych Oszczędności, w tym umożliwiający lokalizowanie powstałych Awarii oraz ich usuwanie.

	Środki na Realizację Przedsięwzięcia	
	środki pieniężne uzyskane łącznie przez Partnera Prywatnego na potrzeby realizacji Przedsięwzięcia w ramach Finansowania.


	Teren Robót
	Obiekt lub jego część, w której wykonywane będą określone w Umowie Roboty, wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

	Termin Usunięcia Naruszenia
	określony Umowie termin przewidziany na wykonanie danej czynności lub uzgodniony z Podmiotem Publicznym.

	Udziały
	udziały bądź akcje lub ogół praw i obowiązków dotyczących struktury właścicielskiej  Partnera Prywatnego.


	Umowa, Umowa o PPP
	niniejsza umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym w rozumieniu art. 7 ust. 1 Ustawy o PPP.

	Umowa Bezpośrednia	
	umowa między Stronami a Podmiotami Finansującymi (lub z wyznaczonym przez Podmioty Finansujące agentem), na podstawie której Strony uzgodnią zasady współpracy z Podmiotami Finansującymi, w szczególności w przypadku nienależytego wykonywania przez którąkolwiek ze Stron jej zobowiązań z Umowy.

	Umowy Finansowania Głównego
	umowy kredytu zawarte na warunkach rynkowych (zwłaszcza w zakresie prowizji i opłat na rzecz Podmiotów Finansujących z tytułu ewentualnej wcześniejszej spłaty Finansowania Głównego) przez Partnera Prywatnego z Podmiotami Finansującymi na potrzeby sfinansowania Przedsięwzięcia, uzupełniane, zmieniane lub zastępowane zgodnie z niniejszą Umową, a także inne dokumenty oznaczone jako dokumenty finansowania przez umowy kredytu.

	Umowa Finansowania Głównego Podatku Vat
	Umowa Finansowania Głównego odnosząca się do sfinansowania podatku VAT naliczonego w związku z wystawieniem przez Partnera Prywatnego Faktury VAT za Nakłady Inwestycyjne.

	Umowa Finansowania Kapitałowego Podatku VAT

	Umowa Finansowania Kapitałowego odnosząca się do sfinansowania podatku VAT naliczonego w związku z wystawieniem przez Partnera Prywatnego Faktury VAT za Nakłady Inwestycyjne.

	Umowa Finansowania Kapitałowego
	Łącznie dokumenty lub umowy dotyczące pozyskania od Wspólników Finansowania Kapitałowego.

	Umowa o Dofinansowanie
	Umowa zawarta przez Podmiot Publiczny na pozyskanie Dofinansowania z wyłączeniem Finansowania zepewnionego przez Partnera Prywatnego, na pokrycie części Wynagrodzenia  w zakresie Opłaty za Nakłady Inwestycyjne w związku z realizacją Przedsięwzięcia

	Ustawa o elektromobilności 
	[bookmark: _Hlk129529753]ustawa z dnia11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych.
	

	Ustawa o PPP
	ustawa z dnia 19 grudnia 2008 roku o partnerstwie publiczno-prywatnym.
	

	Ustawa o Rachunkowości 
	ustawa z dnia 29 września 1994 o rachunkowości.

	Usługi Podmiotu Publicznego	
	wszelkie działania lub czynności w odniesieniu do Obiektu, do których wykonywania na Etapie Zarządzania zobowiązany będzie Podmiot Publiczny, w tym na podstawie Przepisów Prawa oraz Umowy, w tym Załącznika nr 6 Standardy Dostępności Obiektów.

	Utrzymanie 
	wszelkie prace i czynności wykonywane przez Partnera Prywatnego lub na jego zlecenie w zakresie przeglądów technicznych Obiektów pod kątem sprawności technicznej i użytkowej elementów lub urządzeń wykonanych lub zamontowanych przez Partnera Prywatnego na Etapie Robót, wraz z Konserwacją, Remontami i Naprawami, usuwaniem Awarii i usterek, określonych w Załączniku nr 6 Standardy Dostępności Obiektów.

	Użytkownicy
	osoby korzystające z Obiektu, niebędące pracownikami Partnera Prywatnego lub jego Podwykonawców, w tym Zarządcy Obiektów, pracownicy Podmiotu Publicznego, nauczyciele, pracownicy obsługi, pracownicy administracyjni uczniowie oraz osoby trzecie.

	Wada
	wada prawna rzeczy lub wada fizyczna zmniejszająca wartość lub
użyteczność rzeczy w stosunku do przedmiotu jej przeznaczenia i użytku (bądź
pozbawiająca wartości lub użyteczności rzeczy), jak również niekompletność rzeczy.

	Wada Istotna
	wada Dokumentacji Projektowej (lit. a-f) lub Robót Budowlanych (lit g-i), która skutkuje co najmniej jedną z poniżej wskazanych okoliczności:
a) powoduje niezgodność Dokumentacji Projektowej z postanowieniami określonymi w Umowie lub SWZ, z Przepisami Prawa, warunkami technicznymi, zarządzeniami Prezydenta Miasta Koszalina, wydanymi przed zawarciem Umowy;
b) odbiega w sposób zasadniczy od założeń funkcjonalnych przyjętych w PFU;
c) w wyniku której niemożliwe jest osiągnięcie założonych parametrów technicznych lub użytkowych systemów zainstalowanych w Obiektach przez Partnera Prywatnego;
d) powoduje, że Dokumentacja Projektowa lub Roboty są niekompletne z punktu
widzenia celu, któremu mają służyć i nie nadają się do zakładanego użytku
wynikającego z Umowy;
e) uniemożliwia wykonanie Robót zgodnie z Umową;
f) powoduje, że Dokumentacja Projektowa lub Roboty odbiegają w sposób
zasadniczy od PFU oraz pisemnych ustaleń z Podmiotem Publicznym;
g) w znacznym stopniu ogranicza normalne korzystanie z wykonanych Robót zgodnie z celem Umowy;
h) powoduje, że Roboty Budowlane stwarzają zagrożenie z puntu widzenia
bezpieczeństwa użytkowania Obiektów zgodnie z przepisami techniczno –
budowlanymi;
i) nie spełnia wymagań SANEPID, PPoż, BHP oraz równoważnych sanitarno-higienicznych, przeciwpożarowych i innych wymaganych Przepisami Prawa dla pomieszczenia, w którym wystąpiła.

	Wada Nieistotna  
	każda Wada niebędąca Wadą Istotną.

	Wkład Własny
	wkład własny w rozumieniu art. 2 pkt 5 Ustawy o PPP, określony w pkt 3.3.2. lit. c) Umowy.

	Wkład Pieniężny Wspólników
	wkład pieniężny wniesiony na pokrycie kapitału zakładowego lub zapasowego Partnera Prywatnego na potrzeby realizacji Przedsięwzięcia.

	WPF
	Uchwała nr [xx] Rady Miasta Koszalin w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z załącznikami, a także kolejne uchwały organu stanowiącego Gminy Miasto Koszalin w tym przedmiocie w Okresie Umowy.

	Wspólnik
	podmiot posiadający Udziały w Partnerze Prywatnym.

	Wynagrodzenie
	ogół płatności, które Podmiot Publiczny będzie uiszczać na rzecz Partnera Prywatnego zgodnie z postanowieniami Umowy, na które składa się Opłata za Nakłady Inwestycyjne, Opłata za Finansowanie, oraz Opłata za Rozłożenie w Czasie, Opłata za Zarządzanie, których szczegółowe zasady obliczeń zostały określone w Załączniku nr 7 Mechanizm Wynagrodzenia.

	Wypadek
	nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z wykonywaniem Robót Budowlanych na Etapie Robót lub w trakcie użytkowania Obiektów na Etapie Zarządzania.

	Zabezpieczenie Należytego Wykonania	
	zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesione przez Partnera Prywatnego w celu pokrycia ewentualnych roszczeń Podmiotu Publicznego z tytułu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym gwarancji lub rękojmi za Wady na zasadach określonych w Umowie.

	Załącznik
	każdy załącznik do niniejszej Umowy.

	Zamknięcie Finansowe	
	w zależności od przyjętej przez Partnera Prywatnego struktury Finansowania na zasasadach przyjętych w Ofercie i Umowie: 
a) zawarcie Umów Finansowania Głównego; lub 
b) zawarcie Umów Finansowania Kapitałowego w  łącznej kwocie wystarczającej do należytej realizacji Przedsięwzięcia.

	Zarządca Obiektu  
	osoba wskazana przez Podmiot Publiczny i działająca w jego imieniu, odpowiedzialna za zarządzanie Obiektem i utrzymanie Obiektu we właściwym stanie technicznym.

	Zarządzanie Energią  
	wszelkie pomiary i czynności podejmowane przez Partnera Prywatnego, obejmujące w szczególności zainstalowanie i zapewnienie stałego funkcjonowania Systemu Zarządzania Energią w Obiektach, zmierzające do osiągnięcia Gwarantowanych Oszczędności w zużyciu energii cieplnej i gwarantowanego poziomu energii elektrycznej wyprodukowanej przez panele fotowoltaiczne w Obiektach na poziomie określonym w Ofercie.

	Zmiana Prawa
	wejście w życie lub uchylenie Przepisów Prawa, które miało miejsce po dniu złożenia Oferty, pod warunkiem, że skutki wskazanych zdarzeń mają wpływ na realizację praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, w tym w szczególności, ale nie wyłącznie:
a) zmiana Przepisów Prawa powodująca konieczność poniesienia przez Partnera Prywatnego dodatkowych kosztów i wydatków związanych z realizacją Przedsięwzięcia, której nie dało się przewidzieć w dacie złożenia Oferty;
b) zmiana Przepisów Prawa, polegająca na zmianie wysokości stawki podatku od towarów i usług (VAT) oraz podatku akcyzowego (w tym wprowadzenie zwolnienia od podatku towarów i usług - VAT) znajdującej zastosowanie do wyliczenia Wynagrodzenia lub innej płatności Podmiotu Publicznego na rzecz Partnera Prywatnego zgodnie z Umową);
c) zmiana Przepisów Prawa, polegająca na zmianie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
d) zmiana Przepisów Prawa, polegająca na zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne;
e) zmiana Przepisów Prawa, polegająca na zmianie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1342),
jeżeli zmiany dotyczące przypadków określonych w lit a) – e) będą miały wpływ na koszty realizacji Przedsięwzięcia przez Partnera Prywatnego, zwłaszcza przy uwzględnieniu indeksacji Wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami Mechanizmu Wynagrodzenia.
Zmiana Prawa lub łącznie ujmowane Zmiany Prawa stanowią Przypadek Kompensacyjny albo Przypadek Dostosowania. 
W celu uniknięcia wątpliwości, badając wystąpienie Zmiany Prawa należy uwzględniać zarówno Zmiany Prawa powodujące wzrost, jak i spadek wydatków lub kosztów Partnera Prywatnego i dla  oceny Zmiany Prawa przyjmuje się różnicę spadku lub wzrostu tych wydatków lub kosztów.
W celu uniknięcia wątpliwości uznaje się, że ani  podwyższenie ani obniżenie podatków o powszechnym zastosowaniu, z wyłączeniem zmiany wysokości stawki podatku od towarów i usług,  nie stanowi Przypadku Kompensacyjnego ani Przypadku Dostosowania.
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