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WARUNKI OGOLNE

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania techniczne dotyczgce Etapu | wykonania i odbioru robét
branzy elektrycznej dla remontowanych pomieszczern w budynku przy ul. Mickiewicza 26 w Koszalinie.

1.2. Zakres specyfikacji technicznej

Specyfikacja obejmuje instalacje elektryczne zewnetrzne i wewnetrzne. Zakres robét:
e montaz instalacji oswietleniowych
e montaz instalacji gniazd wtyczkowych

1.3. Roboty towarzyszace

Przy realizacji niezbedne bedzie wykonanie robét dodatkowych polegajacych na:
e przygotowaniu podfoza
e robot murarskich

1.4. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako Dokument Przetargowy i przy realizacji robot zgodnie z zakresem
wymienionym w punkcie 2 i 3.

Niezaleznie od postanowien warunkéw umowy, specyfikacje techniczne, instrukcje i przepisy, normy uznaniowe
w tym Polskie Normy lub odpowiednie normy krajow Unii Europejskiej, gdy ich zakres dopuszcza prawo polskie
i wytyczne w wymienione w Specyfikacji Technicznej beda stosowane przez wykonawce w jezyku polskim.

1.5. Okreslenia podstawowe

Podstawg uzytych w specyfikacji okreslen jest PN-ISO 6707-1/1994 — ,Budownictwo — Terminy ogdlne”, oraz
PN-ISO 6707-2/2000 — ,,Budownictwo — Terminy stosowane w umowach”.

1.6. Wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych prac oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, umowg i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego, w tym m.in. w formie wpisu do Dziennika
Budowy.

1.7. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku na terenie budowy w okresie trwania umowy az do
zakonczenia i odbioru korncowego robét.

Przed przystgpieniem do robot wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia Projekt
Organizacji i Zabezpieczenia Placu Budowy oraz Program Zapewnienia Jakosci Robdt. W czasie wykonywania
robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie stosowat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak:
zapory, $wiatta i znaki ostrzegawcze, zapewniajgc w ten sposdb bezpieczerstwo oséb i pracownikéw.

Za bezpieczenstwo i wszystkie kwestie z tym zwigzane na budowie odpowiada Kierownik Budowy, ktéry z tego
tytutu ponosi odpowiedzialnos¢ przewidziang przepisami.

Tres¢ tablicy informacyjnej winna zawieraé informacje dotyczace przedsiewziecia inwestycyjnego. Tablica
informacyjna bedzie utrzymywana przez wykonawce robdt w dobrym czytelnym stanie przez caty okres realizacji
robot. Tres¢ tablicy informacyjnej okresla szczegétowo Rozporzgdzenie zawarte w Dzienniku Ustaw nr 108 poz.
953z 2002r.

1.8. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca robdt ma obowigzek znaé, stosowal i przestrzega¢ aktualnie obowigzujgce przepisy z zakresu
ochrony srodowiska naturalnego w okresie prowadzenia robot.

1.9. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca robdt bedzie przestrzega¢ przepisdéw ochrony przeciwpozarowej. Sprzet przeciwpozarowy na
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych, wymagany odpowiednimi przepisami bedzie
sprawny technicznie, a okres jego przydatnosci i badania technicznego okreslony na tabliczce (naklejce) nie
bedzie przekroczony. Materiaty bedg sktadowane w sposdb zgodny z przepisami bhp i ppoz. oraz zabezpieczone



przed dostepem osob trzecich. Wykonawca robét bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym przez nieprzestrzeganie przepisow przeciwpozarowych.

1.10.Ochrona roboét

Wykonawca robot bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i materiaty uzywane do prac od daty rozpoczecia do
daty koricowego odbioru.

Na wykonawcy robot cigzy obowigzek utrzymania ciggtosci robdt w czasie trwania budowy. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowa lub jej elementy byty w zadawalajacym stanie przez caty czas budowy
to jest do odbioru koncowego robdt. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze wstrzymaé roboty, jezeli
wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie ciggtosci robét.

1.11.Stosowanie sie do praw i innych przepisow

Wykonawca robdt zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne oraz inne przepisy
i wytyczne, ktére w jakikolwiek sposdb sg zwigzane z robotami budowlanymi i bedzie w petni odpowiedzialny za
ich przestrzeganie w trakcie prowadzenia robét.

1.12.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku braku norm,
stosowaé mozna polskie wytyczne lub inne procedury zaakceptowane lub wskazane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan wykonawca powiadomi z 3 (trzy) dniowym
wyprzedzeniem w formie pisemnej, e-mailowej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru w/w powiadomienia
przez inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wyniki pomiaréw
i badan nalezy przedstawi¢ do zapoznania i zatwierdzenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego w formie
pisemnej w postaci protokotu, ktéry Wykonawca robét dostarczy inspektorowi nadzoru inwestorskiego
w terminie 3 (trzech) dni od daty wykonania pomiaréw lub badan.

1.13.Przejecie robot

Przejecie robdét odbywac sie bedzie zgodnie z procedurami na warunkach okreslonych w umowie zawartej
pomiedzy Wykonawcg robdét a Inwestorem/Zamawiajgcym na wykonanie robdt budowlanych objetych
dokumentacjg projektowa.

1.14. Podstawa ptatnosci

Pfatnos¢ za wykonane roboty zostanie zrealizowana na podstawie protokotéw odbioru etapowego lub
koncowego podpisanego przez Przedstawiciela Zamawiajgcego na podstawie przeprowadzonych odbioréow
zgodnie z zawartg Umowa. W przypadku, gdy Wykonawca w ramach realizacji Robét objetych umowg zawartg z
Zamawiajgcym, wykonuje cze$¢ Robdét w oparciu o Podwykonawce, to Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos$¢ za roboty przez niego wykonane. Rozliczenie etapowe, koncowe zostanie zrealizowane w
oparciu oraz zgodnie z zapisami zawartej umowy. Wykonawca sktadajgc fakture czesciowa za wykonanie Robot
winien przedtozy¢ kosztorys powykonawczy na roboty bedgce przedmiotem wykonanego odbioru zatwierdzony
przez Przedstawiciela Zamawiajgcego. W przypadku wykonania Robét z udziatem Podwykonawcy lub
Podwykonawcéw, Wykonawca winien dotgczy¢ do w/w faktury oprdcz protokotu odbioru etapowego, réwniez
oswiadczenie kazdego z Podwykonawcow, ze na chwile wystawienia tej faktury, Wykonawca wyptacit kazdemu
z Podwykonawcow petne wynagrodzenie w wysokosci 100% za wykonane przez niego dotychczas Roboty bedace
podstawg wystawienia faktury. Do faktury koncowej stanowigcej ostateczne rozliczenie pomiedzy
Zamawiajagcym a Wykonawca za wykonane Roboty, winien on dotgczy¢ zatwierdzony przez Zamawiajgcego
protokot odbioru koncowego oraz petny kosztorys powykonawczy obejmujgcy wszystkie Roboty przez niego
wykonane i zatwierdzone przez Przedstawiciela Zamawiajgcego. W przypadku wykonania Robdt z udziatem
Podwykonawcy lub Podwykonawcdéw, Wykonawca winien dotaczy¢ do faktury koficowego rozliczenia réwniez
oswiadczenie kazdego z Podwykonawcow, ze na chwile wystawienia tej faktury, Wykonawca wyptacit kazdemu
z Podwykonawcdéw petne wynagrodzenie w wysokosci 100% za wykonane przez niego Roboty, przewidziane
umowg zawartg pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym, a bedace podstawg wystawienia przedmiotowe;j
faktury.

1.15.Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich gwarancji

Koszt pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich gwarancji ponosi wykonawca robét.



SPECYFIKACJE SZCZEGOtOWE NA WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace Etapu | wykonania i odbioru robét elektrycznej dla
remontowanych pomieszczen w budynku przy ul. Mickiewicza 26 w Koszalinie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja stosowana jest jako dokument przetargowy i umowy przy zalecaniu i realizacji robdt wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji odnoszg sie do wykonania instalacji gniazd wtyczkowych oraz
oswietlenia dla remontowanych pomieszczenn w budynku przy ul. Mickiewicza 26 w Koszalinie.

1.4. Roboty towarzyszace

Przy realizacji instalacji elektrycznej niezbedne bedzie wykonanie:
e przygotowania podtoza
e robdt murarskich

1.5. Teren budowy

Teren budowy instalacji elektrycznej nie wykracza poza budynek i teren dziatki obiektu. Niezaleznie od tego
wykonawca robot jest zobowigzany do jego odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia zgodnie z Warunkami
Ogdlnymi Specyfikacji przez ustawienie zapdr i znakéw ostrzegawczych.

2. Wykonywanie robét.
2.1. Tablica TWK

W przedsionku toalet na parterze przewidziano montaz tablicy zasilania i sterowania wentylatorami kanatowymi.
W tablicy nalezy zamontowac zabezpieczenia nadpradowe, stycznik oraz oraz zegar tygodniowy. Zegar
tygodniowy zostat przewidziany do sterowania pracg wentylatoréw. Zegar nalezy zaprogramowac na zatgczanie
wentylatorow od godz. 6:00 do 18:00 lub zgodnie z sugestig Inwestora.

2.2. Instalacje gniazd wtyczkowych

Projektowane gniazda wtyczkowe nalezy zasili¢ z istniejgcych obwoddw. Projektowane obwody podtaczy¢ do
istniejgcych obwoddw zasilania gniazd wtyczkowych. Miejsca pofaczenia obwoddw chroni¢ w puszkach
podtynkowych.

Gniazda montowac na wysokosci 1,1m nad posadzka w toaletach. W pomieszczeniach suchych stosowac osprzet
podtynkowy o stopniu ochrony IP20. W pomieszczeniach wilgotnych stosowac osprzet szczelny (1P44).

2.3. .Instalacje oswietleniowe

Oswietlenie podstawowe w remontowanych pomieszczeniach przewidziano LEDowe. Projektowane obwody
podtaczy¢é do istniejagcych obwoddéw oswietleniowych. Miejsca potaczenia obwoddéw chroni¢ w puszkach
podtynkowych.

Oswietlanie podstawowe w toaletach przewidziano oprawami montowanymi nastropowo o mocy 67Im/W,
strumieniu Swietlnym 1600Im, temp. barwowej 4000K, stopniu ochrony IP65 i IK10, zywotnosci diod min 30 000h.
Przewody w uktada¢ pod tynkiem. W pomieszczeniach suchych stosowaé osprzet podtynkowy.
W pomieszczeniach wilgotnych stosowac osprzet szczelny. taczniki oswietlenia montowac na wysokosci 1,4m od
posadzki.

Uktad sieci TN-S.

2.4. Proby pomontazowe i badania odbiorcze.

Zgodnie z normg w zaleznosci od potrzeb, nalezy przeprowadzié¢ nizej wymienione préby, pomiary i badania
w miare mozliwosci w nastepujacej kolejnosci:
— dokonanie ogledzin,



— ciggtos¢ przewoddw ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych potgczen wyréwnawczych,

— rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,

— ochrony przez oddzielenie od siebie obwodéw,

— samoczynnego wytaczenia zasilania,

— prébe dziatania,

— pomiary natezenia oswietlenia,

— préby funkcjonalne dziatania instalacji, sterowania pracg oswietlenia i urzadzen.

W przypadku, gdy wynik ktérejkolwiek préby jest niezgodny z norma, to prdébe lub préby poprzedzajgce, jezeli
moga mie¢ wptyw na wynik, nalezy powtdrzy¢ po usunieciu usterki.

3. Materiaty
3.1. Tablica TWK

Tablice TWK wykona¢ jako 12 mod. zamontowang na wysokosci min. 2,2m. Aparature w tablicy instalowac
przystosowang do montazu na szynach TH.

3.2. Instalacje gniazd wtyczkowych

Do wykonania instalacji gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczania 230V/16A (N+PE) stosowaé przewody
YDYzo 3x2,5mm? uktadanymi pod tynkiem. Gniazda montowaé na wysokosci 1,1m nad posadzka w toaletach.
W pomieszczeniach suchych stosowac osprzet podtynkowy o stopniu ochrony IP20. W pomieszczeniach
wilgotnych stosowac osprzet szczelny (IP44).

Uktad sieci TN-S.

3.3. Instalacje elektryczne oswietleniowe

Do instalacji oswietleniowych stosowac przewody 3 lub 4 zytowe, z zytami miedzianymi w izolacji i powtoce
polwinitowej 450V/750V. Uktad instalacji TN-S.
Oprawy o$wietleniowe zastosowac z diodami LED, typu plafoniera z kloszem mlecznym montowane nastropowo
i nasciennie nad umywalkami. Stopien ochrony oprawy nie mniejszym niz IP44.
Wszystkie oprawy LEDowe powinny posiada¢ nastepujgce parametry:

—  pobor energii elektrycznej: 19W

— mocy Swietlnej 1900Im

— wspodtczynnik oddawania barw nie mniejszy niz CRI (Ra) > 80

— temperatura barwowa 4000K.

3.4. Materiaty drobne
Wykonawca powinien dostarczy¢é materiaty drobne w ilosciach niezbednych do wykonania catosci robot.
3.5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosé wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy
robot. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowal sprawne przeprowadzenie robdt w terminie
przewidzianym umowa, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniami inspektora
nadzoru inwestorskiego. Sprzet uzywany do robdt musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i nie
stwarzac zagrozenia dla uzytkujgcych go osdb. Jezeli stosowany sprzet wymaga okresowych badan technicznych,
wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowanie jakosci i
warunkow wyszczegdlnionych w umowie, zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone
do robét.
Zestawienie sprzetu:

e Samochdd skrzyniowy

e Spawarki transformatorowe

o Wiertarki

e  Mtotki reczne, pneumatyczne

e Szlifierki katowe

e  Przecinarki

e lLutownice



4. Wymagania dotyczgce witasciwosci wyrobow budowlanych
4.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca robot zastosuje materiaty okreslone w dokumentacji projektowej, oraz w zestawieniu
materiatowym do przedmiaru robot. Wszystkie wbudowane materiaty muszg by¢ dopuszczone do instalowania
na terenie RP. Materiaty, wyroby i urzadzenia dla ktérych jest to wymagane nalezy dostarczy¢ z atestami,
gwarancjami i aprobatami technicznymi. Materiaty i instalacje wbudowane na podstawie dokumentacji
technicznej muszg spetniaé¢ postanowienia normy PN-IEC 60364 oraz odpowiada¢ Warunkom Technicznym
Wykonywania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych Tom V — Instalacje Elektryczne.

Produkty przemystowe powinny posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdw tych badan powinny by¢ dostarczone do Przedstawiciela
Zamawiajgcego na jego zyczenie. Materiaty i urzadzenia stosowane w oparciu o atesty mogg by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli zatwierdzona zostanie niezgodnos¢ wtasciwosci z warunkami Umowy, to takie materiaty
i (lub) urzadzenia zostang odrzucone.

Wszystkie materiaty przewidziane do uzycia podczas budowy beda przed dopuszczeniem do robdt podlegac
odbiorowi jakosciowemu i iloSciowemu. Jakiekolwiek roboty, do ktorych uzyto innych materiatéw, zastosowane
bez zgody inspektora nadzoru inwestorskiego, bedg traktowane jako wykonane na ryzyko wykonawcy robét.
Materiaty o niewtasciwych cechach winne zostaé usuniete i wymienione na wtasciwe - na koszt wykonawcy robét.
Jezeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsytacze do norm, instrukcji i wytycznych zawarte w umowie dotyczg ich
wydania aktualnego w dniu podpisania umowy na realizacje przedmiotowych robét przez ich wykonawce.
Materiaty, wyroby i urzadzenia dla ktérych wymaga sie Swiadectw jakosci, np. aparaty, kable, urzadzenia
prefabrykowane itp., nalezy dostarcza¢ wraz ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami
odbioru technicznego (np. w przypadku urzadzen prefabrykowanych) przed ich dostarczeniem na plac budowy.
Przy odbiorze materiatéw nalezy zwrdci¢ uwage na zgodnos$¢ stanu faktycznego z dowodami dostawy.
Swiadectwa jakosci, karty gwarancyjne, protokoty wewnetrznego odbioru technicznego itp. dokumenty
materiatowe nalezy starannie przechowywac¢ w magazynie wraz z materiatem, a po wydaniu materiatu z
magazynu — w kierownictwie robot (budowy). Urzadzenia dostarczone przez Zamawiajgcego, powinny by¢
zaopatrzone w $wiadectwa jakos$ci. Dostarczone na miejscu sktadowania (budowe) materiaty i urzagdzenia nalezy
sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi wytwodrey, przeprowadzi¢ ogledziny stanu
opakowan materiatéow, czesci sktadowych urzadzen i kompletnych urzadzen. Nalezy réwniez wyrywkowo
sprawdzi¢ jakos¢ wykonania, stwierdzi¢ brak uszkodzen, w tym spowodowanych korozjg itp. W przypadku
stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie watpliwosci moggcych mie¢ wptyw na jakos¢ wykonania robdt materiaty
i elementy urzadzen nalezy przed ich wbudowaniem podaé badaniom okreslonym przez kierownictwo (dozér
techniczny) robét.

4.1.1 Zrédta zaopatrzenia w materiaty i wymagania jakosciowe

Wszystkie materiaty uzyte do robét powinny by¢ pobrane przez Wykonawce ze zrédet przez niego wybranych.
Wykonawca powinien zawiadomic¢ inspektora nadzoru inwestorskiego o proponowanych zrédtach materiatéw
mozliwie jak najszybciej, aby umozliwi¢ kontrole materiatéw przed rozpoczeciem robdt. Jezeli materiaty sg
niejednorodne lub o niezadowalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ materiat lub zrédto zaopatrzenia w
dany materiat.

4.1.2 Zrédta materiatow

Wszystkie materiaty powinny by¢ zaaprobowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego przed ich uzyciem i
zamontowaniem na budowie w ramach realizacji robot.

4.2. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom specyfikacji technicznej

Za roboty w ktorych wbudowane materiaty nie majg aprobaty i dopuszczen do stosowania w budownictwie,
wykonawca robdt ponosi catkowita odpowiedzialnos¢. Konsekwencjg bedzie nieprzyjecie wykonanych robét
i demontaz wadliwych materiatéw.

4.3. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja techniczna przewiduje mozliwo$¢ wariantowego stosowania materiatdw, urzadzen
i osprzetu, wykonawca robdt o zamiarze zastosowania materiatu zamiennego powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego odpowiednim wpisem do dziennika budowy. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatéw nie
moze by¢ zmieniony bez zgody inspektora nadzoru inwestorskiego.



4.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda uzyte do robdt, byty
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, zabrudzeniem i byty dostepne do kontroli przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Miejsca tymczasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy,
w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Lokalizacje materiatow poza placem budowy okresli
wykonawca.

4.5. Sprzet

Wykonawca robot jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakosé wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy
robot.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac sprawne przeprowadzenie robdt w terminie przewidzianym
umowg, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniami inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Sprzet uzywany do robét musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i nie stwarza¢ zagrozenia dla
uzytkujgcych go osdéb. Jezeli stosowany sprzet wymaga okresowych badan technicznych, wykonawca dostarczy
inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania. Sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowanie jakosci i warunkow wyszczegdlnionych w umowie,
zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4.6. Transport

Wszystkie materialy powinny by¢ transportowane w sposéb zapewniajgcy zachowanie ich jakosci i
przydatnosci do robét. Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu
materiatow, elementéw, konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju robodt
elektrycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmiot w sposdb zapobiegajacy ich
uszkodzeniu. W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzadzen
rozdzielczych nalezy przestrzega¢ zalecen wytwdrcow, a w szczegdlnosci: transportowane urzadzenia
zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzagsami oraz przesuwaniem sie wewnatrz fadowni; na czas
transportu nalezy z przewozonych urzadzen zdemontowac¢, odpowiednio zabezpieczy¢ i przewozi¢ oddzielnie
czute przyrzady pomiarowe, aparature rejestrujgcg oraz inng aparature mniej odporng na wstrzgsy i drgania,
aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowa¢é, nie narazajgc ich na uderzenia, ubytki lub
uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkoéw itp.,

W czasie transportu i sktadowania konce wszystkich rodzajow kabli powinny by¢ zabezpieczone przed
zawilgoceniem i innymi wptywami srodowiska przez:
szczelne zalutowanie powtoki metalowej lub zatozenie na oczyszczonej powtoce kapturkéow termokurczliwych
pokrytych od wewnatrz warstwa kleju — w przypadku kabli o izolacji papierowej; dopuszcza sie na czas do 48
godz. wykonanie zabezpieczenia koricdw kabli przez co najmniej trzykrotny obwdj tasma izolacyjng i polanie
zalewa bitumiczng, w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych zatozenie na oczyszczonej powtoce
kapturkéw termokurczliwych pokrytych od wewnatrz warstwg kleju lub natozenie kapturkéw z tworzywa
sztucznego i uszczelnienie ich za pomoca kilku obwojéw z tasmy przylepnej. Transport kabli nalezy wykonywac z
zachowaniem nastepujacych warunkoéw: kable nalezy przewozi¢ na bebnach; dopuszcza sie przewozenie kabli w
kregach, jezeli masa kregu nie przekracza 80 kg, a temperatura otoczenie nie jest nizsza niz +4°C, przy czym
wewnetrzna srednica kregu nie powinna by¢ mniejsza niz 40-krotna srednica zewnetrzna kabla, zaleca sie
przewozenie bebnéw z kabli na specjalnych przyczepach; dopuszcza sie przewozenie bebnéw z kablami w
skrzyniach samochoddw cigezarowych lub w przyczepach, bebny z kablami przewozone w skrzyniach
samochodow powinny by¢ ustawione na krawedziach tarcz (o$ bebna pozioma), a tarcze bebndéw powinny by¢
przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby bebny nie mogty sie przetaczac; stawienie bebndéw z kablami
w skrzyni samochodu ptasko (0$ bebna w pionie) jest zabronione; kregi kabla nalezy uktadaé¢ poziomo (ptask),
zabronione jest przebywanie oséb w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bebna z kablami, umieszczenie i
zdejmowanie bebndéw z kablami ze skrzyni samochodu zaleca sie wykonywac za pomocg zurawia; swobodne
staczanie bebnéw z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kregéw kabli jest zabronione.

4.7. Wykonanie robét - zasady ogdlne

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonanych robét zgodnie z dokumentacjg techniczng, wymaganiami specyfikacji,
programem zapewnienia jakosci, projektem organizacji robdt, aktualnie obowigzujgcych norm i przepiséw, oraz



poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca robét ponosi petng odpowiedzialnos¢ za doktadne
wytyczne i wyznaczenie wszystkich elementéw robét zgodnie z dokumentacjg projektowa lub przekazanymi
instrukcjami, polecaniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca na wtasny koszt skoryguje wszelkie
pomytki i btedy w czasie trwania robét, na ktérych wykonanie jest zobowigzany otrzymac pisemna zgode
inspektora nadzoru inwestorskiego. Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego beda wykonywane nie pdzniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym pod grozba zatrzymania robét. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu
ponosi wykonawca robot.

4.8. Koordynacja roboét elektrycznych z innymi robotami

Koordynacja robdt budowlano-montazowych poszczegdlnych rodzajéw powinna by¢ dokonywana we
wszystkich fazach procesu realizacji Robét, od momentu przekazania placu budowy, poprzez wykonywanie
poszczegdlnych etapow robdt a skoriczywszy na pracach zwigzanych z rozruchem - w zakresie wykonanych
instalacji, zamontowanych urzgdzen, maszyn i aparatury, badaniach i pomiarach odbiorczych, a nastepnie i
przekazaniu do eksploatacji. Koordynacjg nalezy obja¢ réwniez projekty organizacji budowy i robét, ogdiny
harmonogram budowy oraz poszczegdlne fazy realizacji (wykonawstwa) przedmiotu umowy i robét.
Wykonywanie robot nalezy koordynowac na biezgco z kierownikiem budowy - przedstawicielem generalnego
wykonawcy i kierownikami robdt poszczegdlnych rodzajow oraz przedstawicielem Zamawiajgcego.

Ogdlny harmonogram budowy powinien okresla¢ zakres oraz terminy rozpoczecia i zakonczenia
poszczegdlnych rodzajéw robdt lub ich etapdéw, a jednoczesnie powinien by¢ tak uzgodniony, aby zapewniat
prawidtowy przebieg zasadniczych robdt ogdélnobudowlanych i réwnoczesnie umozliwiat technicznie i
ekonomicznie prawidtowe wykonawstwo robét specjalistycznych , a w tym réwniez elektrycznych. Ogdlny
harmonogram budowy powinien stanowi¢ podstawe do opracowania szczegétowego harmonogramu robét
elektrycznych.

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w niniejszej specyfikacji nalezy wykonac w oparciu o aktualnie obowigzujgce
normy i przepisy oraz w porozumieniu z Zarzgdzajgcym realizacjg umowy.

5. Kontrola jakosci robét
5.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robdt i zobowigzany dostarczyé inspektorowi
nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia szczegdty swojego programu zapewnienia jakosci, w ktédrym
przedstawi sposdb wykonania, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgc wykonanie robot
zgodnie z umowag i ustaleniami i wytycznymi inspektora nadzoru inwestorskiego.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
1. Czes¢ ogdlna opisujaca:
a) organizacje wykonania robét, termin i sposodb prowadzenia
b) organizacje ruchu na budowie i oznakowanie robét
c) bhp
d) wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
e) wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot.
2. Czesc szczegdtowa opisujaca kazdy asortyment robdt to jest:
a) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
b) rodzajeiilosci Srodkéw transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku
c) sposéb magazynowania materiatow
d) sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunku przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu
e) sposdb i procedure badan prowadzacych podczas dostaw materiatéw
f) sposdb i procedure badan prowadzacych podczas wykonywania poszczegélnych elementéow roboét
g) sposdb postepowania z materiatami i robotami w przypadku, gdy nie odpowiadajg wymaganiom

5.2. Zasady kontroli jakosci

Celem kontroli robét bedzie osiggniecie zatozonej jakosci robot. Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za petng
kontrole robét i jakosci materiatdw. Wykonawca robdt zapewni odpowiedni system kontroli, wytaczajac
personel, sprzet zaopatrzenia i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz
robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci inspektor nadzoru inwestorskiego moze zadaé¢ od
wykonawcy robdt przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadawalajgcy. Wykonawca robdt bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z
czestotliwoscia zapewniajgcq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi

10



w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej STWiORB. Minimalne wymagania co do zakresu badan i
ich czestotliwosci sg okreslone w obowigzujgcych normach i przepisach.

W przypadku, gdy nie zostaty okreslone, inspektor nadzoru ustali zakres i czestotliwos¢ kontroli w celu
zapewnienia wykonania robot zgodnie z warunkami umowy. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru
Swiadectwa, atesty i dokumenty legalizacyjne zastosowanych materiatéw dopuszczajgce je do stosowania
w budownictwie.

6. Obmiar robét
6.1. Zasady obmiaru

Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z umowa w jednostkach ustalonych
w wycenianym przedmiarze robét. Obmiar robdt sporzgdza wykonawca robét i przedstawia go inspektorowi
nadzoru inwestorskiego do akceptacji. Wyniki bedg wpisane do ksiegi obmiaru. Dtugosci i odlegtosci pomiedzy
punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Objetosci beda liczone w m3 jako dtugos¢
wykopu (bruzd) pomnozong przez Srednig wysoko$¢ i szerokos¢ wykopu (bruzd).

6.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru musi by¢ zaakcentowany przez inspektora
nadzoru. Jesli zastosowane urzadzenia lub sprzety wymagajg atestéw, to wykonawca przedstawi odpowiednie
Swiadectwa legalizacji.

6.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg wykonywane przed czesSciowym lub koncowym przejeciem robdt, atakze w przypadku
wystepowania dtuzszych przerw w robotach i zmiany wykonawcy robét. Wszystkie obmiary robdt zanikowych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiary robét podlegajace zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami na
karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika.

6.4. Obmiar robot

Obmiaru robét nalezy dokonac komisyjnie. W pracach komisji uczestniczg przedstawiciele:
e |nwestora
e Inspektora nadzoru Inwestorskiego
e  Wykonawcy robot
Do odbioru korncowego robot wykonawca przedktada:
e aktualng dokumentacje powykonawczg
e  protokoty préb montazowych
e oswiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robdt i gotowosci instalacji do eksploatacji i uzytkowania
W czasie odbioru komisja bada:
e aktualnosé i kompletnos$¢ dokumentacji powykonawczej
e protokoty odbioréw czesciowych
e  protokoty préb montazowych
e odbierang do eksploatacji instalacje

Zadaniem komisji jest stwierdzenie zgodnosci wykonania odbieranych robot z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng, aktualnie obowigzujgcymi normami iprzepisami. Prace komisji muszg byc
udokumentowane Protokofem odbioru, ktoéry stanowi podstawe gwarancji wykonanych robdt i rozpoczecia
procedury pfatnosci przez Inwestora. Do kompletu dokumentéw nalezy dostarczy¢ atesty dopuszczajgce uzyte
materiaty do stosowania w danych warunkach na terenie RP, oraz ocene jakosci wykonanych robét.

6.4.1 Odbiory robét

Odbidr czesciowy
Jezeli Wykonawca robét zakonczy catkowicie roboty na wydzielonej czesci robét, okreslonej w umowie, to moze
on wystgpic¢ na pismie do inspektora nadzoru inwestorskiego o dokonanie odbioru czesciowego.

Odbidr robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu

Polega on na ocenie jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacyjnym zanikajg lub ulegaja
zakryciu. Odbioru tych robét dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego po zgtoszeniu przez wykonawce robot
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wpisem do dziennika budowy gotowosci do odbioru. Odbidr powinien by¢ wykonany nie pdzniej niz 3 dni od daty
powiadomienia inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do odbioru. W wypadku stwierdzenia
przekroczenia tolerancji inspektor nadzoru inwestorskiego zarzadza rozbiérke wykonanego elementu na koszt
wykonawcy robét. Decyzje odbioru, ocene jakosci oraz zgode na kontynuowanie robét inspektor nadzoru
inwestorskiego dokumentuje wpisem do dziennika budowy.

Odbiér koncowy

Na podstawie zawiadomienia wykonawcy skierowanego do zamawiajgcego informujgcego o catkowitym
zakonczeniu Robodt, Przedstawiciel Zamawiajgcego okresli date przeprowadzenia czynnosci odbiorowych i
dokona odbioru koncowego Roboét. Procedura odbioru (prob) koncowego winna by¢ zgodna z warunkami
Umowy. Jezeli Roboty zostaty wykonane zgodnie z Umowa, to zostang one odebrane i Zamawiajgcy zawiadomi
na pismie Wykonawce robdt o dokonaniu korncowego odbioru Robdt, z czego zostanie spisany stosowny
protokét. Jezeli jednak odbiér korcowy wykaze, ze Roboty wykonano w sposéb niezadowalajacy i niezgodny z
zawarta umowg, to Wykonawca robét niezwtocznie przystapi do wykonania wszystkich niezbednych korekt i
zmian wskazanych przez Przedstawiciela Zamawiajacego, na wtasny koszt. Po wykonaniu korekt zostanie
przeprowadzony powtdrny odbidr koncowy. Przedstawiciel Zamawiajgcego dokonuje oceny wykonanych przez
Wykonawce robdét pod wzgledem jakosciowym i technicznym na podstawie przedtozonych dokumentéw
powykonawczych, wynikéw badan i pomiaréw oraz wnikliwej oceny wizualnej wykonanych Robot. W wypadku
gdy Przedstawiciel Zamawiajacego stwierdzi, ze obiekt pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego lub
zakresu Robét nie jest gotowy do odbioru, wyznacza on ponowny termin odbioru. Przedstawiciel Zamawiajacego
moze powotac komisje odbiorowa ztozong z przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i instytucji opiniujacych
(PIOS, PIP, Straz Pozarna, itp.) oraz instytucji, ktére np. poniosty czeéciowe koszty zwigzane z Robotami
wykonanymi przez Wykonawce. Przedstawiciele tych instytucji, poza Zamawiajgcym bedg miec jednak tylko gtos
doradczy, a decyzje co do odbioru podejmie sam Zamawiajacy.

6.5. Rozliczanie robét tymczasowych i prac towarzyszacych
Roboty tymczasowe i towarzyszgce bedg rozliczone podczas odbioru koficowego zadania inwestycyjnego.
7. Dokumenty budowy

7.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym prawem dokumentem obowigzujgcym zamawiajgcego i wykonawce w okresie
przekazania wykonawcy placu budowy i do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
dziennika budowy spoczywa na wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy spoczywa na wykonawcy. Zapisy w
dzienniku budowy dokonuje sie na biezgco, uwzgledniajgc przebieg robdt, stan bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy musi byé opatrzony datg jego
wykonania, podpisem osoby dokonujgcej wpisu z podaniem jej nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
dokonuje sie czytelnie, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Wszystkie
zatgczone do dziennika budowy protokoty i dokumenty bedg ponumerowane, podpisane i opatrzone datg przez
wykonawce i inspektora nadzoru. Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy wpisane do dziennika budowy
obligujg inspektora nadzoru do zajecia stanowiska. Réwniez decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy wymagajg zajecia stanowiska przez wykonawce robét. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje
inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.

7.2. Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru jest dokumentem pozwalajagcym na sukcesywne zapisywanie faktycznego postepu kazdego
elementu wykonanych robdt. Szczegétowe obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposéb ciaggty
w jednostkach przyjetych w wycenionym przedmiarze robét i wpisuje do ksiegi obmiaru.

7.3. Pozostate dokumenty budowy

Pozostatymi dokumentami budowy sa:
e pozwolenie na realizacje zadania inwestycyjnego;
e  zgtoszenie robdt i budowy nie wymagajgcych pozwolenia na budowe;
e  projekt wykonawczy;
e protokdt przekazania wykonawcy placu budowy;
e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;
e protokoty odbioru robét;
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e protokoty z narad, notatki stuzbowe i poleceia inspektora nadzoru inwestorskiego;
e korespondencje na budowie;

7.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na palcu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoregokolwiek dokumentu spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na
zyczenie zamawiajgcego.

7.5. Przepisy zwigzane

Dla celéw realizacji robdt budowlanych objetych niniejsza STWIORB stanowigcych przedmiot umowy, strony
przyjmujg jako obowigzujgce do stosowania:

— aprobaty techniczne;

— instrukcje (w tym instrukcje ITB);

— wytyczne, ustalenia oraz uzgodnienia poczynione przez uczestnikow procesu realizacji robét;

— inne dokumenty zwigzane i wynikajgce z obowigzujgcych regulacji prawnych (tj. ustawy, rozporzadzenia, itp.);
— Polskie Normy, Branzowe Normy;

— Prawo Energetyczne wraz z rozporzadzeniami wykonawczymi.

— instrukcje stosowania materiatéw wydane przez Producenta.

UWAGA:

Brak przywotania jakiejkolwiek obowigzujgcego dla w/w robét przepisu prawa lub normy nie zwalnia
wykonawcy z obowigzku jej stosowania przy realizacji robét.

Jezeli nie wskazano inaczej, odsylacze do norm, instrukcji, wytycznych zawarte w Wymaganiach
Zamawiajacego dotyczg ich wydania aktualnego w dacie podpisania umowy.
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